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UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI IZGRADNJA SAOBRACAJNICE PREKO POTOKA
GRDEVICA, PO MODELU PROJEKTUJ I IZGRADI

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

Naruéioca: OPSTINA BUDVA sa sjedidtem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Mati¢ni broj:
02005409, Broj racuna: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica,
filijjala Budva, koju zastupa Nikola Jovanovi¢, Predsjednik Opstine (u daljem tekstu: Naruéilac).

1

Ponudaéa: KONZORCIJUM ,,GEMMAX GRADNJA* DOO NOVI SAD- ,,VIAMONT* DOO
KOLASIN, zvani¢na adresa konzorcijuma: ulica Zrenjaninski put 3, Novi Sad, 21138, Srbija , PIB:
105877969, Broj ratuna:560-0000000004220-68, Naziv banke:Universal Capital Banke AD Podgorica,
koga zastupa Danilo Bojovi¢, lzvrini direktor, (u daljem tekstu: Izvodag).

PRAVNI OSNOV UGOVORA

Pravni osnov za zakljuéenje ovog ugovora {ine:

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju saobracajnice
preko potoka Grdevica, po modelu projektuj i izgradi broj: 01-426/26-865/4 od 07.05.2026.
godine;

- Zajedni¢ka ponuda ponudatéa GEMMAX GRADNJA® DOO NOVI SAD i .VIAMONT*
DOO KOLASIN sa podugovaragima: ,TK-LINK* DOO PODGORICA, "NOVAMAX"DOO
NIKSIC, "LIMING PROJEKT" D.O.0. PODGORICA, "GEOSTANDARD" DOO NIKSIC
i "S&I PROJEKT" DOO PODGORICA, dostavljena putem ESIN-a pod sifrom: 164722,
dana 12.6.2026. godine u 8:19 ¢asova (u daljem tekstu: Ponuda) i

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj: 01-426/26-865/16 od 26.06.2026.godine.

Clan 1

Naruéilac ustupa, a Ponudaé se obavezuje da za ratun Narucioca, na osnovu predate ponude, 3ifra
ponude 164722 od 12.6.2026. godine, Tenderske dokumentacije broj: 01-426/26-865/4 od
07.05.2026. godine, $ifra postupka 113633 za izbor najpovoljnije ponude za lzgradnju saobracajnice
preko potoka Grdevica, po modelu "projektuj i izgradi’’ t Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj:
01-426/26-865/16 od 26.06.2026.godine, da izradi Tehni¢ku dokumentaciju za Glavni projekat
saglasno Idejnom rjedenju, Projektnom zadatku i Urbanisticko-tehnickim uslovima, kao i izvede
radove prema Revidovanom glavnom prijektu, a u sve u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("SI.
list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025 i 160/2025).

Clan 2

Izvodat se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao
1zvodaé ima shodno Ugovoru i za koje je dao svoju Ponudu, da radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede
u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025 i
160/2025), izvede radove struéno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehnitkom dokumentacijom i
pravilima struke.

Clan 3

lzvoda¢ se obavezuje da izradi Glavni projekat i izvede radove za ukupnu cijenu:
14.711.000,00 € bez PDV-a

3.089.310,00 € PDV

17.800.310,00 € sa uratunatim PDV-om

)




Clan 4

Rok placanja za izradu Glavnog projekta nakon dobijanja konacnog pozitivnog izvjestaja revizije i
izvrSice se u roku od 30 dana od dana dobijanja konacnog pozitivnog izvieStaja revizije, ostatak po
ispostavljenim privremenim situacijama za izvedene radove ovjerene od strane struénog nadzora.
[zvodad ¢e privremenu mjesednu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog dnevnika
najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvrieni radovi. Nadzorni organ ce
primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti. Avans u visini od 10% procijenjene vrijednosti
nabavke, na dan uvodenja izvodaca u posao, odnosno danom otvaranja gradevinskog dnevnika.

Nalin placanja na osnovu mjeseéne privremene i okoncane situacije, uplatom na Ziro ratun izvodada
radova 560-0000000004220-68 kod Universal Capital Banke AD Podgorica. [zvodacu ¢e se na Ziro
raun uplatiti po ovjerenim privremenim mjeseénim situacijama i okonéanoj situaciji.

Clan 5
Rok za izradu glavnog projekta je 3 mjeseca od dana potpisivanja ugovara.

Poletak izvodenja radova na izgradnji je 15 dana od dana dobijanja gradevinske dozvole. Rok za
izvodenje radova je 24 mjeseca od uvodenja izvoda¢a u posao, nakon dobijanja gradevinske dozvole.

Mjesto izvrSenja ugovora je je teritorija opitine Budva.

Datum pocetka radova, odnosno datum uvodenja izvodaca u posao je datum do kog narutilac treba da
izvr$i svoje obaveze definisane ¢l. 6 ovog Ugovora i izda obavesitenje izvodatu o datumu poletka
radova. Narugilac izdaje obavestenje o datumu pocetka radova izvodatu najkasnije 7 dana prije
uvodenja u posao.

Stru¢ni nadzor upisuje datum pocetka radova (uvodenja u posao) u gradevinski dnevnik. Od datuma
pocetka radova pocinje da tece rok za izvodenje radova naveden u stavu 2. ovog &lana.

Clan 6

Smatra se da je Narucilac izvriio obavezu uvodenja Izvodata u posao ako mu je predao:

- tehni¢ku dokumentaciju dobijenu nakon pozitivnog misljenjem revizije po kojoj ¢e izvoditi radove
-obavjestenje o datumu uvodenja u posao za radove, najkasnije 7 dana prije uvodenja u posao po
dobijanju pozitivnog izvjestaja revizije, i

-Rjesenja o imenovanju Revidenta i Stru¢nog nadzora

- dokaz da je nadleznom organu prijavio radove u skladu sa zakonom

Na dan uvodenja lzvodaca u posao, otvara se gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da je Narucilac
uveo lzvodaca u posao, a lzvoda¢ primio lokaciju i potrebnu dokumentaciju, &ime su stvoreni uslovi da
se otpocne sa realizacijom Ugovora.

Izvoda¢ radova duZan je da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vaZecim
Pravilnikom o nainu vodenja i sadrzini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige.

Prije uvodenja Izvodaca u posao lzvoda¢ i Narugilac ée zapisnicki konstatovati nadeno stanje puta i
terena, instalacija i objekata u zoni gradilista. Konstatacije iz zapisnika potkrijepiti foto
dokumentacijom.



Clan 7

Izvodac se obavezuje:

* da imenuje vodeceg projektanta koji ¢e rukovodi izradom cjelokupne tehnicke dokumentacije i
odgovornog projektanta za pojedine dijelove tehnitke dokumentacije.

* da imenuje rukovodioca gradenja koji ¢e rukovoditi gradenjem objekta u cjelini i odgovornog
inZenjera za pojedine vrste radova shodno Zakonu o izgradnji objekata i prihvacenoj ponudi,

* da rukovodilac gradenja iz tacke 2. ovog stava, kao i odgovorni inZenjeri koji ¢e rukovoditi
gradenjem pojedinih vrsta radova, budu svakodnevno prisutni na predmetnoj lokaciji na kojoj se
izvode radovi, odnosno da moraju biti prisutni prilikom izvodenja one vrste radova za ¢&ije su
rukovodenje ovlaséeni,

e da dostavi Naru¢iocu detaljni dinami¢ki plan izvodenja radova u roku od 7 (sedam) dana od dana
uvodenja u posao,

e da izradi i postavi informativnu tablu za izvodenje radova saglasno Pravilniku o obliku i izgledu
table za gradenje objekta

e da organizuje gradiliSte na nadin kojim ce se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobracaj i
zastita okoline za vrijeme trajanja gradenja,

e da obezbijedi dokaze o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugradenih materijala, instalacija i
opreme izdate od strane ovla$éene organizacije u vezi sa izvodenjem predmetnih radova,

* dau vezi sa izvodenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji vaze u
sjedistu Narucioca, vodi gradili¥nu dokumentaciju.

e da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vaze¢im Pravilnitkom o nacinu
vodenja i sadrzini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige

¢ organizaciju i prikljucenje gradilista na instalacije elektri¢ne energije, vodovoda, kanalizacije, PTT,
obezbeduje sam i o svom trosku,

¢ da radove koji su predmet ugovora o javnoj nabavci izvede na nain i u roku preciziranim
dostavljenom ponudom,
da o svom troku otkloni sva o$te¢enja nastala njegovom krivicom NARUCIOCU i treé¢im licima,
da blagovremeno dostavlja potrebne garancije,
da po zavrienim radovima povude sa gradili$ta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu,
sredstva za rad, odisti gradiliSte od otpadaka koje je napravio i uredi i o¢isti okolinu gradevine i
samu gradevinu (objekat na kome je izvodio radove),

¢ daizvodi predmetne radove u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata,

e radove vri u obimu i na nain koji je ponudio, v skladu sa predmjerom radova iz tenderske
dokumentacije,

¢ ugovorene radove vrii preko imenovanih ovlaséenih inZenjera i ovlad¢enih lica, te da u sluaju
njihove sprijeGenosti da budu angaZovani na izvodenju radova zbog bolesti, prestanka radnog
odnosa ili oduzimanja licence ili ovlaiéenja, odmah imenuje drugog oviadéenog inZenjera odnosno
ovlasceno lice i o tome obavijesti naru¢ioca,

¢ dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvodenja radova, i to za sav materijal i opremu prije
ugradnje, a za izvedene radove nakon zavrietka istih,

® u vezi sa gradenjem predmetnog objekta uredno i po propisima vodi propisanu gradiliSnu
dokumentaciju,

e blagovremeno ovjerene od stru&nog nadzora privremene situacije i okonéanu situaciju, dostavi
Narugiocu, koji ¢e po istim izvriiti placanje u ugovorenom roku,

* vrii druge obaveze predvidene ovim ugovorom.

izvodag je duzan da prije uvodenja u posao dostavi Narutiocu Rjesdenje o imenovanju rukovodioca
gradenja i odgovornih inZenjera u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata.

Izvodag je duzan da imenuje rukovodioca gradenja objekta u cjelini i odgovomih inZenjera za pojedine
vrste radova, izvréi u skladu sa dostavljenom Ponudom.

lzvodad ne smije, bez prethodnog pristanka Stru¢nog nadzora i Narucioca, povuci imenovanje ili

imenovati zamjenu.
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Do promjene odgovornih inZenjera u odnosu na imenovanja dostavljena u ponudi moze do¢i samo za
slu¢aj nastupanja objektivnih okolnosti na koje [zvoda¢ nije mogao da utice.

Struéni nadzor ée, na zahtjev lzvodata, uz prethodnu saglasnost Narucioca, odobriti predloZene
zamjene ako su njihove odgovarajuée kvalifikacije i sposobnosti suitinske jednake ili bolje od onih koje
su navedene u ponudi.

Struéni nadzor ée predloziti lzvoda¢u da zamjeni lice koje je ¢lan osoblja Izvodala ili radne snage,
uklju¢ujuéi i Rukovodioca gradenja, navodedi razloge, u sluéajevima kada to lice: a) uporno nastavlja
s lo§im ponasanjem ili nedostatkom paZnje, b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje duznosti, c) se
ne pridrzava odredaba Ugovora ili d) nastavlja s aktivnostima koje ugrozavaju bezbijednost, zdravlje
ili zastitu Zivotne sredine

lzvoda¢ e preuzeti obavezu da lice napusti gradiliste i da vise ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.

Clan 8

lzvodad ¢e biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilistu, sigurnosti susjednih objekata i
radova, ve¢ izvedenih radova na objektu, opreme, uredenje, instalacija, radnika, saobracaja, okoline i
imovine i neposredno je odgovoran i duzan nadoknaditi sve §tete koje izvodenjem ugovorenih radova
pri¢ini tre¢im licima, imovini i Narudiocu.

Troskove sprovodenja mjera zastite snosi Izvodaé radova.

Izvoda¢ radova je duzan naru€iocu nadoknaditi sve §tete koje treca lica eventualno ostvare od naru€ioca
po osnovu predmetnog rada. Izvodac je duzan preduzeti sve razumne mjere za za$titu Zivotne sredine,
na Gradilistu i izvan njega, i ograniciti $tetu 1 ometanje lica i imovine zbog zagadenja, buke i ostalog, a
§to je prouzrokovano njegovim aktivnostima.

Izvoda¢ radova je duZan osigurati da emisije, povriinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane
njegovim aktivnostima ne predu vrijednosti propisane vaze¢im zakonima.

Clan 9

lzvoda¢ ima pravo da zahtijeva produZenje ugovorenog roka radova u sludaju koji nije izazvan
njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane
Narucioca bio sprijeen da izvodi radove V/ili kada usred sprecenosti zbog uticaja nepredvidivih
dogadaja i postupanja ili ne postupanja narugioca ili treéih lica objektivno nije u moguénosti.
ProduZenje roka odreduje se prema trajanju sprijeCenosti, s tim $to se rok produZava i za vrijeme
potrebno za ponovno otpocinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godiinje
doba. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, moze zahtijevati produZenje roka, smatraju se,
narocito: prirodni dogadaji (pozar, poplava, zemljotres, izuzetno lose vrijeme koje je neubi¢ajeno za
godisnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.), mjere predvidene aktima nadleznih organa,
neuredno ispunjenje obaveze Naruéica kod isplate po privremenim situacijama, obezbjedenja struénog
nadzora i pristupa gradili§tu. Rok izvrienja ugovora moze biti produZen, izmedu ostalog zbog i zbog
stanja tla ili hidroloskih uslova koji nisu bili predvideni tehnickom dokumentacijom, odnosno zbog
kasnjenja koja sprjeavaju izvodada da pogne i/ili izvodi radove, izmene projektno-tehnitke
dokumentacije po nalogu narudioca.

Naru¢ilac nije duzan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga lzvoda¢ u roku od 3 dana po
otpotinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda &im je to praktiéno bilo moguce, nije pismenim
putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produZenje roka na koje po svom misljenju
ima pravo, i to tako da zahtjev moZe na vrijeme da bude provjeren.

Ukoliko nastupi bilo koja od navedenih okolnosti ili dogadaja, izvoda¢ je duzan da evidentira
okolnost/dogadaj u gradevinski dnevnik i dostavi pisano obavjestenje narugiocu u roku od 3 (tri) dana
od dana nastupanja okolnosti/dogadaja kao i da podnese, pisanim putem, narugiocu, u roku od 3 (tri)
dana obrazloZen zahtjev za produZenje roka.



Naru¢ilac ¢e odlugiti o zahtjevu za produZenje roka za izvrSenje posla i njegovom trajanju u roku od 8
{osam) dana od datuma kada je izvoda¢ radova podnioo obrazlozen zahtjev za produzenje roka. Ukoliko
izvoda¢ radova blagovremeno ne upozori na bilo kakvo kasnjenje ili ne saraduje na redavanju takvog
kadnjenja, docnja izazvana takvim neginjenjem nece se uzeti u obzir pri odluéivanju da li ¢e se produziti
period za zavrietak radova.

Sve promjene roka za izvrienje radova moraju biti pisanim putem odobrene od strane naruéioca.

lzvodaé ne moZe zahtijevati produZenje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku
roka za izvodenje radova.

lzvodaé ima pravo na produzenje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duzi
period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

Clan 10

Ukoliko poslije zakljutenja Ugovora nastupe okolnosti vise sile koje dovedu do ometanja ili
onemogucéavanja izvrSenja ugovornih obaveza, rokovi izvr§enja obaveza ugovornih strana ¢e se
produziti za vrijme trajanja vide sile.

Visa sila podrazumijeva ekstremne i vanredne dogadaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili
bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti sprijeCeni od strane pogodene viom silom.
Visom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, pozari, politicka zbivanja (rat, neredi veceg obima,
Strajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogodena visom silom, odmah ¢e u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku
nepredvidenih okolnosti i dostaviti odgovarajuce dokaze.

Clan 11

Clan zajedni¢ke ponude:

. VIAMONT* DOO KOLASIN je zaduZen za Izradu djela tehnicke dokumentacije za Glavni projekat
- Projekat saobratajne infrastrukture i dio projekta gradevinskih konstrukcija - geotehnicke
konstrukcije, saglasno Idejnom rjesenju, Projektnom zadatku i urbanisti¢ko — tehni¢kim uslovima, kao
i za izvodenje radova na izgradnji saobracajnice 1 gradevinskih konstrukcija - geotehnicke konstrukeije
po revidovanom Glavnom projektu; Kontrolu ispitivanja kvaliteta svih gradevinskih materijala i
geomehanicko ispitivanje tla; Izradu djefa tehnitke dokumentacije za Glavni projekat - Projekat
detaljnih geotehni¢kih istraZivanja i izradu Elaborata o izvrienim geotehni¢kim istrazivanjima za
potrebe Glavnog projekta saobracajnice preko potoka Grdevica saglasno Idejnom rjesenju, Projektnom
zadatku i urbanisti¢ko — tehni¢kim uslovima, kao i izvodenje istraznih radova po revidovanom projektu
detaljnih geotehnickih istrazivanja;lzradu djela tehni¢ke dokumentacije za Glavni projekat — Projekat
saobraéajne signalizacije i opreme puta saglasno Idejnom rjedenju, Projektnom zadatku i urbanisticko
- tehni¢kim uslovima, kao i izrada Projekta privremene saobracajne signalizacije u toku izvodenja
radova. Procentualno uéeiée Drugog ¢lana u ukupnoj vrijednosti ponude iznosi: 10 %.

Podugovaréi:

EXPORT-IMPORT ,,TK-LINK*“ DOO PODGORICA Dio predmeta nabavke za koji je zaduzen-Izrada
djela tehnitke dokumentacije za Glavni projekat - Projekat elektronskih komunikacionih mreza t
elektronske komunikacione infrastrukture [ povezane opreme, saglasno Idejnom rjeSenju, Projektnom
zadatku i urbanisti¢ko — tehni¢kim uslovima i izvodenje elektrotehnicke vrste radova faza slaba struja
po revidovanom Glavnom projektu; Procentualni udio ovog podugovarala u ukupnoj vrijednosti
predmeta nabavke iznosi: 0,10 %.

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "NOVAMAX" NIKSIC Dio predmeta
nabavke za koji je zaduZen- Izrada djela tehnicke dokumentacije za Glavni projekat - Izrada geodetskih
podloga, izrada GP osmatranja tla i objekata u toku gradenja i eksploatacije (geodetski dio} i izrada
Elaborata eksproprijacije saglasno Idejnom rjeSenju, Projektnom zadatku i urbanisticko — tehnickim
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uslovima i izvodenje svih geodetskih radova po revidovanom Glavnom projektu; Procentualni udio
ovog podugovaraca u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke iznosi: 0,10 % 5

"LIMING PROJEKT" D.0.0. ZA PROJEKTOVANIE, INZENJERING, TEHNICKA ISPITIVANJA
PROMET ROBA I USLUGA - PODGORICA Dio predmeta nabavke za koji je zaduZen- lzrada djela
tehnicke dokumentacije za Glavni projekat - Projekat zadtite od poZara saglasno Idejnom rjesenju,
Projektnom zadatku i urbanisticko — tehni¢kim uslovima; - Obavljanje poslova zastite na radu i izrada
Elaborata zastite na radu; Procentualni udio ovog podugovarada u ukupnoj vrijednosti predmeta
nabavke iznosi: 0,10 % -
DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "GEOSTANDARD" DOO NIKSIC Dio
predmeta nabavke za koji je zaduZen- Izrada djela tehni¢ke dokumentacije za Glavniprojekat - Projekta
detaljnih geotehnickihistrazivanja i izrada Elaborata o izvrienimgeotehni¢kim istraZivanjima za potrebe
Glavnog projekta saobracajnice preko potoka Grdevica saglasno Idejnom rjedenju, Projektnom zadatku
i urbanisti¢ko —tehni¢kim uslovima, kao i izvodenje istraznih radova po revidovanom projektu detaljnih
geotehnickih istrazivanja; Procentualnt udio ovog podugovaraca u ukupnoj vrijednosti predmeta
nabavke iznosi: 0,10 %.

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "S&| PROJEKT" PODGORICA Dio
predmeta nabavke za koji je zaduZen Izrada djela tehni¢ke dokumentacije za Glavni projekat — Projekat
saobracajne signalizacije i opreme puta saglasno Idejnom rjeSenju, Projektnom zadatku i urbanisti¢ko
— tehnic¢kim uslovima, kao i izrada Projekta privremene saobracajne signalizacije u toku izvodenja
radova. Procentualni udio ovog podugovaraca u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke iznosi: 0,10 %.

Clan12

Izvoda¢ moZe tokom izvrienja ovog ugovora podnijeti zahtjev za davanje saglasnosti, i da, ukoliko
dobije saglasnost od Narucioca: 1) zamijeni podugovarata za dio ugovora o javnoj nabavci koji je
prethodno zakljuéio sa podugovaraéem; 2) angazuje jednog ili vife novih podugovaraéa &iji ukupni udio
ne moZe biti veci od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a; 3) preuzme izvrienje dijela
ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zakljuéio sa podugovaratem. Uz zahtjev za saglasnost,
ponuda¢ dostavlja podatke i dokumentaciju za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za
obavljanje djelatnosti i uslova struéno-tehnicke sposobnosti za novog podugovara¢a. Naruéilac neée
dati saglasnost ponudacu iz stava 1 ovog ¢lana ako: 1) novi podugovaraé ne ispunjava uslove iz
prethodnog stava ovog ¢lana; 2) ponuda¢ ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove struéne
i tehni¢ke sposobnosti za dio predmeta nabavke &ije izvrienje preuzima.

Uz zahtjev, Izvodac je duzan da dostavi dokaze o ispunjavanju uslova za

novog podugovaraa.

Narucilac je duzan da, u roku od osam dana od dana prijema urednog zahtjeva, odlugi o zahtjevu.

Clan 13

Garantni rok za otklanjanje nedostataka na izvedenim radovima je 2 godine od primopredaje radova.
Za rasvjetu i opremu koju ugraduje izvoda¢ vaZi, u pogledu sadrzine i roka, odgovarajuca garancija
proizvodaca, s tim da je Izvoda¢ duzan da svu dokumentaciju o garancijama proizvodada opreme,
zajedno sa uputstvima za upotrebu, pribavi i preda Investitoru preko Struénog nadzora u skladu sa
ugovorom.

Clan 14

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vrSice se preko Nadzomog organa.

Strucni nadzor nad realizacijom ugovora Narugilac ée vrsiti preko priviednog drustva za vrienje
poslova nadzora, o emu e pismeno obavijestiti [zvodaca,

Narugilac ¢e danom uvodenja u posao Izvodadu pismeno saopititi lica koja e wrditi struéni
nadzor nad izvodenjem radova.



Ako u toku izvodenja radova dode do promjene nadzornog organa, Narugilac ¢e o tome obavijestiti
lIzvodada.

Nadzorni organ ovla3cen je da se stara i kontrolide realizaciju ugovora u skladu sa Zakonom o izgradnji
objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi [zvodaéa od bilo koje njegove duznosti ili obaveze iz ugovora
ukoliko za to ne dobije pissano ovlaic¢enje od Narugioca.

Postojanje Struénog nadzora i njegovi propusti u vr§enju struénog nadzora ne oslobadja Izvodaca
radova od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Stru¢ni nadzor ima pravo da naredi lzvodacu da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom i
cbimom radova definisanim tehnickom dokumentacijom.

Ako Izvodad, i pored upozorenja i zahtjeva Struénog nadzora, ne otklont uocene nedostatke i nastavi sa
izvodenjem radova koji nisu u skladu sa tehni¢kom specifikacijom, Nadzorni organ ée radove obustaviti
i o tome obavjestiti Naru¢ioca i nadleZnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moze se ponovo nastaviti kada lzvodac preduzme i sprovede odgovrajuce radnje
i mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekcije i nadzornog organa obezbjeduje izvodenje radova
u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedu Nadzornog organa i Izvodata pojave neusaglasenosti u pogledu materijala koji se
ugraduje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim
tehnickom dokumentacijom.

Troskove ovog ispitivanja pla¢a [zvodag koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od Narucioca, ako
ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim
tehni¢kom dokumentacijom, [zvoda¢ mora o svom trosku da ukloni sa gradili$ta u roku koji mu odredi
Struéni nadzor.

Clan 15

Pregled i primopredaja izvedenih radova vriice se prema propisima koji vaZe u sjedistu Narutioca.
Obavijest da su radovi zavrieni Izvodag podnosi Naruciocu preko Struénog nadzora.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i eventualnom otklanjanju utvrdenih
nedostataka, ugovorene strane ée preko svojih oviascenih predstavnika u roku od 30 dana izvrsiti
konacni obracun izvedenih radova.

Clan 16

Izvodad je duzan da po zavrienim radovima povule sa gradilidta svoje radnike, ukloni preostali
materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, oisti gradiliste od
otpadaka koje je napravio i uredi i odisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je
izvodio radove).

Clan 17

Izvodad je duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naru€iocu Garanciju za dobro
izvidenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih
&injenjem ili ne¢injenjem ponudaga, u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa uraéunatim pdv-om, sa
rokom vazenja 90 dana duZe od ponudenog roka izvrienja ugovora. Izvoda¢ je duZan da na zahtjev
Narugioca produZi rok vaZenja Garancije za dobro izvrienje ugovora tj. da odriava Garanciju do
dobijanja zavrinog (konaénog) izvjestaja strucnog nadzora i primopredaje radova. Garancija za dobro
izvrienje ugovora mora biti neopoziva i bezuslovno plativa na prvi poziv.

Clan 18
[zvodag je duZan da najkasnije 8 dana prije isteka roka vaznosti garancije za dobro izvrienje ugovora,

dostavi Naru&iocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 5% od ugovorene
vrijednosti izvedenih radova, sa uratunatim pdv-om , sa rokom vaZenja do isteka garantnog roka, za
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slu¢aj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i
neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrienje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog
roka.

Clan 19
Izvoda¢ je duzan da na dan uvodenja u posao, a prije isplate avansa, dostavi Naru¢iocu Garanciju za
povracaj avansnog placanja u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa uratunatim PDV-om sa rokom
vazenja 27 mjeseci od dana uvodenja izvodaca u posao. Avans e se pravdati po privremenim
situacijama srazmerno procentu primljenog avansa i vrijednosti izvedenih radova. Garancija mora biti
neopoziva i bezuslovno plativa na prvi poziv.

Clan 20

Izvodac je duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi narudiocu polisu osiguranja od
profesionalne odgovornosti za Stetu koja moZe da nastane naruéiocu i treéim licima od vrienja
ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom vaZenja od dana pogetka izvrienja ugovora
do dobijanja zavrinog (konaCnog) izveitaja stru¢nog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja
od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti
za Stetu prouzrokovanu lictma, za Stetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti
da se ista izdaje za javnu nabavku i to “Izgradnja saobraéajnice preko potoka Grdevica, po modelu
projektuj i izgradi™. U slu¢aju da izabrani ponuda¢ uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dosavi
naru¢iocu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je kraéi od traZenog roka biée aktivirana garancija ponude.

Clan 21
Ako lzvoda¢ radova bez krivice Narudioca ne zavrsi radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duzan je Naru¢iocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0%, (jedan promil) od
ugovorene cijene radova za svaki dan prekorafenja ugovorenog roka zavrietka radova. Visina
ugovorene kazne ne moze preci 5% od ugovorene cijene radova.

Izvoda¢ nece biti u obavezi da plati ugovornu kaznu ni $tetu ako dokaze da nije odgovoran za
zakasnjenje, odnosno ako dokaze da je do zakainjenja doslo zbog sluéaja ili vise sile, zbog krivice
Narucioca ili zbog krivice treceg lica za koju on ne odgovara.

Clan 22

Strane ugovora ovim ugovorom iskljutuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naruéilac duzan
saopétiti lzvodacu po zapadanju u docnju da zadrZava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je
samim padanjem u docnju lzvodag duZan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Narugioca, a Narugilac
ovlascen da ih naplati - odbije na teret izvodadevih potrazivanja za izvedene radove na objekiu koji je
predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvodagevog potrazivanja od Narugioca, s tim §to Je
Narucilac o izvrienoj naplati — odbijanju, duzan obavjestiti Izvodaca radova.

Placanje ugovorene kazne ne oslobada Izvodaga obaveze da u cjelosti zavrsi i preda ugovorene radove.
Ako Naru¢iocu nastane steta zbog prekoradenja ugovorenog roka zavrietka radova u iznosu veéem od
ugovorenih i obratunatih penala — kazne, tada je {zvoda¢ duzan da plati Naruciocu pored ugovorene
kazne i iznos naknade $tete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 23

U sluéaju da izvodag ne ispuni svoje obaveze iz ugovora narudilac ima pravo da zahtijeva naknadu
Stete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvrienje
ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.



Clan 24

Narugilac ¢e raskinuti ugovor o javnoj nabavcei ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovodenje novog
postupka javne nabavke (¢lan 150 stav 1 tacka 1 i stav 2 ZJN);

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno iskljuéenje iz &lana 108 ZJN (élan 150 stav 1
tatka 2 ZIN).

Ukoliko dode do raskida ugovora, IZVOPAC RADOVA mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i
osigurati mjesto izvodenja radova i napustiti ga najprije moguce, a $to se moze smatrati razumnim
rokom.

lzvodac ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naruéilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i
to narodito: ne uvede Izvodada u posao u roku od 120 dana od dana zakljuenja ugovora; kasni sa
plac¢anjem Izvodadu vise od 60 kalendarskih dana.

Ugovorna strana koja raskida ugovor duZna je to saopstiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana moZe raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako
iz drzanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu nece izvrsiti ni u naknadnom roku.
Ugovor se ne moze raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, Naruéilac i [zvoda¢ su duZni da preduzmu potrebne
mjere da se izvedeni radovi zatite od propadanja.

Troskove zaitite radova snosi strana ugovora &ijom krivicom je doslo do raskida ugovora, odnosno do
prekida radova.

Clan 25

Naruéilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor o javnoj nabavci i aktivira Garanciju za dobro
izvrienje ugovora, u slu¢aju da izvodac:

-prilikom realizacije ugovora ne dostavi Narutiocu tehni¢ku dokumentaciju kojom ¢e dokazati da
kvalitet ponudenog materijala i opreme odgovara zahtijevanom tenderskom dokumentacijom;

-napusti radove ili na neki drugi nain jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvriavanjem svojih
ugovorenih obaveza;

-ne izvriava svoje obaveze u rokovima i na naéin predviden ugovorom o javnoj nabavci.

-u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponuda¢, ¢lan zajednitke ponude ili kao
podugovaraé radova bez prethodnog zahtjeva i saglasnosti narucioca.

Clan 26

Izvodaé ¢e jednostrano raskinuti Ugovor ako Narutilac ne placa Izvodadu u rokovima i na nalin
predviden Ugovorom.

Naruéilac i lzvodaé ¢e sporazumno raskinuti ugovor, ako dode do trajne obustave ili zabrane izvodenja
radova na gradenju predmetnog objekta. U slucaju iz prethodnog stava, narucilac ¢e odmah vratiti
Izvodaéu garanciju za dobro izvrienje ugovora.

U sluéaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvoda¢ je duzan da u gradevinski dnevnik
upise konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora.

izvoda¢ je duzan da nakon raskida ugovora vrati dokumentaciju koja mu je od strane naruioca
dostavljena za izvodenje radova.




Clan 27

Ukoliko dode do raskida Ugovora i prekida radova, Narugilac i [zvodad su duzni da preduzmu potrebne
mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zaStite radova snosi ugovorna strana &ijom
krivicom je doslo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 28

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moZe da se izmijeni bez sprovodenja novog postupka
Javne nabavke u skiadu sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili ukljuéeni u prvobitni ugovor
o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljuen ugovor nije moguéa iz
ekonomskih ili tehni¢kih razloga, kao $to su zahtjevi kompatibilnosti sa postojeéom opremom,
uslugama ili radovima nabavljenim u oviru prvobitne nabavka i moze da prouzrokuje znadajne
poteskoce ili znatno povecanje trofkova za naru¢ioca a povecanje vrijednosti ugovora nije veée od 20%
vrijednosti prvobitnog ugovora;

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naruéilac u vrijeme zakljuéivanja
ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a poveéanje vrijednosti
ugovora nije ve¢e od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

Clan 29

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuéen uz kr$enje antikorupcijskog pravila u smislu &lana 38 stav 3
Zakona o javnim nabavkama (,.Sluzbeni list CG*, br. 74/19,3/23,11/23 i 84/24) nistav je.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere zavodnim pe¢atom Naruéioca, nakon potpisa obje ugovorene
strane.
Clan 30

Za sve §to nije regulisano ovim Ugovorom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim
odnosima, i drugih pozitivnih propisa.

Clan 31
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ée pokusati da
rijeie sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjesavace Privredni sud u Podgorici.

Clan 32
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuéen i potpisan od dolje navedenih ovlas¢enih zakonskih zastupnika

strana ugovora i safinjen je u 6 (3est) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (&etiri) primjerka za Narugioca
i 2 {dva) primjerka za Izvodaca.
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