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"~ UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI SANACLIA POSTOJECTH SAOBRACAJNICA -
JADRANSKA MAGISTRALA, ZRTAVA FASIZMA, KANJOSA MACEDONOVICA

Ovaj ugovor zakljuéen je izmedu:

Naruégioca: OPSTINA BUDVA sa sjeditem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Mati¢ni broj:
02005409, Broj ratuna: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica
_ﬁlijala Budva, koju zastupa Nikola Jovanovoé, predsjednik (u daljem tekstu: Narugilac).

i

Ponudada: “BEMAX?”, ulica STUDENTSKA 2A, Podgorica, 81000 , PIB: 02643448 ;Broj raduna:
530-15205-85,Naziv banke:NLB banka, koga zastupa , direktor Miladin Mijajlovié, (u daljem tekstu:
Izvodag).

&4

PRAVNI OSNOV UGOVORA

Pravni osnov za zakljuCenje ovog ugovora &ine:

- Tenderska dokumentacija za otvoreni_postupak javne nabavke za sanaciju postojecih
saobracajnica - Jadranska magistrala, Zrtava Fadizma, Kanjo3a Macedonoviéa, broj: 01-
426/26-864/4 od 24.04.2026. godine;

Samostalna ponuda ponudata “BEMAX” DOO PODGORICA sa podugovaraéem
"MONTINSPEKT" DOO Podgorica dostavljena putem ESJN-a pod 3ifrom: 163598 dana
15.6.2026.godine u 9:20 &asova (u daljem tekstu: Ponuda) i

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj: 01-426/26-864/11 od 08.07.2026.godine.

Clan 1

Naruéilac ustupa, a Ponuda se obavezuje da za racun Narucioca, na osnovu predate ponude, 3ifra
ponude 163598 dana 15.6.2026.godine, Tenderske dokumentacije broj: 01-426/26-864/4 od
24.04.2026. godine, Sifra postupka 113514, za izbor najpovoljnije ponude za sanaciju postojecih
saobracajnica - Jadranska magistrala, Zrtava Fadizma, Kanjosa Macedonoviéa i Odluke o izboru
najpovoljnije ponude broj: 01-426/26-864/11 od 08.07.2026.godine, da izvede radove, po vrstama i
obimu kako je dato u Tehnic¢koj specifikaciji, prema Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br.
19/2025, izmjene i dopune 92/2025).

Clan 2

Izvodac se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao
Izvodaé ima shono Ugovoru i za koje je dao svoju Ponudu, da radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede
u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025),
izvede radove stru¢no,kvalitetno i u roku , a u skladu sa tehni¢kom dokumentacijom.

Clan 3

Izvodaé se obavezuje da izradi Glavni projekat i izvede radove za ukupnu cijenu:
5.783.824,375 € bez PDV-a

1.214.603,12 € PDV

6.998.427,50 € sa ura¢unatim PDV-om



Clan 4

Rok pla¢anja je 30 dana od dana ovjerc privremene situacije za izvedene radove, odnosno privremene
i okondane situacije za izvedene radove.

Nadin plaéanja je preko mjesecne privremene i okonéane situacije, uplatom na Ziro ralun izvodada
radova.

Izvodadu ée se na Zziro radun uplatiti po ovjerenim privremenim mjeseénim situacijama i okonéanoj
situaciji.

Clan §

Rok za izvodenje radova koji nudimo je 9 mjeseci od dana uvodenja 1zvodaca u posao.

Mjesto izvrienja ugovora: Mjesto izvodenja radova: Teritorija Opstine Budva

Clan 6

Izvodac se obavezuje:

da imenuje rukovodioca gradenja koji ¢e rukovoditi gradenjem objekta u cjelini i odgovornog
inZenjera za pojedine vrste radova shodno Zakonu o izgradnji objekata i prihvaéenoj ponudi,

da rukovodilac gradenja iz tatke 1. ovog stave, kao i odgovorni inZenjeri koji ¢e rukovoditi
gradenjem pojedinih vrsta radova, budu svakodnevno prisutni na predmetnoj lokaciji na kojoj se
izvode radovi, odnosno da moraju biti prisutni prilikom izvodenja one vrste radova za Cije su
rukovodenje ovlasceni,

da dostavi Naruéiocu detaljni dinami¢ki plan izvodenja radova u roku od 5 (pet) dana od dana
uvodenja v posao,

da izradi i postavi informativnu tablu za izvodenje radova saglasno Pravilniku o obliku i izgledu
table za gradenje objekta

da organizuje gradilidte na nadin kojim ¢e se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobradaj i
zaStita okoline za vrijeme trajanja gradenja,

da obezbijedi dokaze o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugradenih materijala, instalacija i
opreme izdate od strane ovla$cene organizacije u vezi sa izvodenjem predmetnih radova,

da u vezi sa izvodenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji vaze u
sjedidtu Naruéioca, vodi gradili$nu dokumentaciju.

da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vaZe¢im Pravilnikom o nadinu
vodenja i sadrzini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige

organizaciju i prikljucenje gradili$ta na instalacije elektri¢ne energije, vodovoda, kanalizacije, PTT,
obezbeduje sam i o svom trosku,

da radove koji su predmet ugovora o javnoj nabavci izvede na natin i u roku preciziranim
dostavljenom ponudom,

da o svom trosku otkloni sva ote¢enja nastala njegovom krivicom NARUCIOCU i treéim licima,
da blagovremeno dostavlja potrebne garancije,

da po zavrienim radovima povuce sa gradiliita svoje radnike, ukioni preostali materijal, opremu,
sredstva za rad, oCisti gradiliSte od otpadaka koje je napravio i uredi i ogisti okolinu gradevine i
samu gradevinu (objekat na kome je izvodio radove),

da izvodi predmetne radove u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata,

radove vrsi u obimu i na nadin koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova iz tenderske
dokumentacije,

ugovorene radove vrsi preko imenovanih ovla$éenih inZenjera i ovlaiéenih lica, te da u sluéaju
njihove sprije¢enosti da budu angazovani na izvodenju radova zbog bolesti, prestanka radnog



odnosa ili oduzimanja licence ili ovlaséenja, odmah imenuje drugog ovla§éenog inZenjera odnosno
ovlaéeno lice i 0 tome obavijesti narugioca,

* dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvodenja radova, i to za sav materijal i opremu prije
ugradnje, a za izvedene radove nakon zavrietka istih,

* u vezi sa gradenjem predmetnog objekta uredno i po propisima vodi propisanu gradilitnu
dokumentaciju,

* blagovremeno ovjerene od struénog nadzora privremene situacije i okonéanu situaciju, dostavi
Narugiocu, koji ¢e po istim izvr§iti placanje u ugovorenom roku,

e vrdi druge obaveze predvidene ovim ugovorom.

Izvoda¢ je duzan da prije uvodenja u posao dostavi Naruiocu RjeSenje o imenovanju rukovodioca
gradenja i odgovornih inZenjera u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata.

Izvodac je duZan da imenuje rukovodioca gradenja objekta u cjelini i odgovornih inZenjera za pojedine
vrste radova, izvrii u skladu sa dostavljenom Ponudom.

Izvoda¢ ne smije, bez prethodnog pristanka Struénog nadzora i Narudioca, povuéi imenovanje ili
imenovati zamjenu.

Do promjene odgovornih inZenjera u odnosu na imenovanja dostavljena u ponudi moze doéi samo za
sluCaj nastupanja objektivnih okolnosti na koje Izvodaé nije mogao da utice.

Struéni nadzor ¢e, na zahtjev Izvodada, uz prethodnu saglasnost Narudioca, odobriti predlozene
zamjene ako su njihove odgovarajuce kvalifikacije i sposobnosti sustinske jednake ili bolje od onih koje
su navedene u ponudi.

Stru¢ni nadzor ¢e predlozZiti 1zvodacu da zamjeni lice koje je &lan osoblja lzvodaca ili radne snage,
ukljuéujuéi i Rukovodioca gradenja, navodedi razloge, u slu¢ajevima kada to lice: a) uporno nastavlja
s lodim ponasanjem ili nedostatkom paZnje, b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje duznosti, ¢) se
ne pridrzava odredaba Ugovora ili d} nastavlja s aktivnostima koje ugroZavaju bezbijednost, zdravlje
ili zadtitu Zivotne sredine

[zvodag ¢e preuzeti obavezu da lice napusti gradiliSte i da vise ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.

Clan 7

Izvodag ¢e biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilistu, sigurnosti susjednih objekata i
radova, ve¢ izvedenih radova na objektu, opreme, uredenje, instalacija, radnika, sacbraéaja, okoline i
imovine i neposredno je odgovoran i duZan nadoknaditi sve 3tete koje izvodenjem ugovorenih radova
pricini tre¢im licima i imovini i Naruéiocu.

Tro3kove sprovodenja mjera zaStite snosi [zvodag,

[zvodaé je duZan naruCiocu nadoknaditi sve Stete koje treca lica eventualno ostvare od narudioca po
osnovu predmetnog rada. Izvodac je duZan preduzeti sve razumne mjere za zastitu Zivotne sredine, na
GradiliStu i izvan njega, i ograniciti §tetu i ometanje lica i imovine zbog zagadenja, buke i ostalog, a 5to
je prouzrokovano njegovim aktivnostima.

Clan 8

Izvodat ima pravo da zahtjeva produzenje ugovorenog roka radova u sluéaju koji nije izazvan njegovom
krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naru¢ioca bio
sprijeCen da izvodi radove. ProduZenje roka odreduje se prema trajanju sprijeenosti, s tim $to se rok
produZava i za vrijeme potrebno za ponovno otpocinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u
nepovoljnije godidnje doba. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, moze zahtijevati produZenje
roka, smatraju se, naro¢ito: prirodni dogadaji (pozar, poplava, zemljotres, izuzetno lo3e vrijeme koje je
neubicajeno za godiinje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.); mjere predvidene aktima
nadleZnih organa; neuredno ispunjenje obaveze Narudica kod isplate po priviemenim situacijama,
obezbjedenja struénog nadzora i pristupa gradili§tu.




Naru¢ilac nije duzan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga lzvodac u roku od 3 dana po
otpotinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda &im je to prakti¢no bilo moguée, nije pismenim
putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produZenje roka na koje po svom miSljenju
ima pravo, i to tako da zahtjev moze na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene roka za izvrienje
radova moraju biti pismeno odobrene od strane narucioca.

Izvoda¢ ne moze zahtijevati produZenje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku
roka za izvodenje radova.

lzvoda¢ ima pravo na produZzenje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duZi
period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

Clan 9

Ukoliko poslije zakljuéenja Ugovora nastupe okolnosti vise sile koje dovedu do ometanja ili
onemogucavanja izvrienja ugovornih obaveza, rokovi izvrenja obaveza ugovornih strana de se
produZziti za vreme trajanja vise sile.

Visa sila podrazumijeva ekstremne i vanredne dogadaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili
bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti sprijeceni od strane pogodene visom siiom.
Visom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, pozari, politicka zbivanja (rat, neredi veceg obima,
Strajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogodena viSom silom, odmah ée u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku
nepredvidenih okolnosti i dostaviti odgovarajuée dokaze.

Clan 10

Podugovara¢ "MONTINSPEKT" D.0.O PODGORICA ¢e biti zaduZen za obavljanje poslova zastite
na radu. Procentualni udio u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke iznosi: 0,5 %

Clan 11

Garantni rok za otklanjanje nedostataka na izvedenim radovima je 2 godine od primopredaje radova.
Za rasvjetu i opremu koju ugraduje izvoda¢ vazi, u pogledu sadrzine i roka, odgovarajuéa garancija
proizvodaca, s tim da je lzvoda¢ duZzan da svu dokumentaciju o garancijama proizvoda¢a opreme,
zajedno sa uputstvima za upotrebu, pribavi i preda Investitoru preko Struénog nadzora u skladu sa
ugovorom. Garantni rok proizvodaca svetiljke ne moZe biti kraéi od 5 godina.

Clan 12

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vrsice se preko Nadzornog organa.

Struéni nadzor nad realizacijom ugovora Narucilac ¢e vriiti preko privrednog druitva za vrienje
poslova nadzora, o ¢emu ¢e pismeno obavijestiti 1zvodaca.

Narucilac ¢e danom uvodenja u posao lzvodadu pismeno saopititi lica koja e vrditi struéni
nadzor nad izvodjenjem radova.

Ako u toku izvodjenja radova dode do promjene nadzornog organa, Naruéilac ée o tome obavijestiti
Izvodjada.

Nadzorni organ ovla3cen je da se stara i kontrolise realizaciju ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju
prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi [zvodjata od bilo koje njegove duZnosti ili obaveze iz ugovora
ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaséenje od Narudioca.



Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrienju struénog nadzora ne oslobadja [zvodjaca od
njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvodagu da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom
i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako Izvodaé, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uogene nedostatke i nastavi
sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu saopisom i obimom definisanim tenderskom
dokumentacijom Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i o tome obavjestiti Narudioca i nadleznu
inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvodjenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada [zvoda¢ preduzme i sprovede odgovrajuée radnje
i mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekcije i nadzornog organa obezbjeduje izvodenje radova
u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i lzvodada pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se
ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim
Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Tro$kove ovog ispitivanja placa Izvodaé koji ima pravo da traZi njihovu nadoknadu od Narugioca, ako
ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim
Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, [zvoda¢ mora o svom trosku da ukloni sa gradilista u roku
koji mu odredi Nadzorni organ.

Clan 13

Pregled i primopredaja izvedenih radova vrii¢e se prema propisima koji vaZe u sjeditu Narucioca.
Obavijest da su radovi zavrieni [zvodaé podnosi Naruéiocu preko Nadzornog organa.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih nedostataka,
ugovorene strane ¢e preko svojih ovlad¢enih predstavnika u roku od 15 dana izvrsiti konacni obracun
izvedenih radova.

Clan 14

Izvodjaé je duzan da po zavrSenim radovima povule sa gradili§ta svoje radnike, ukloni preostali
materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, ocisti gradilidte od
otpadaka koje je napravio i uredi i ocisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je
izvodio radove).

Clan 15

Izvodaé je duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavei dostavi Narudiocu Garanciju za dobro
izvrienje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih
¢injenjem ili neinjenjem ponudjaca, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa uralunatim pdv-om,
sa rokom vazenja 90 dana duZe od ponudenog roka izvrienja ugovora. Ponuda¢ ¢ija ponuda bude
izabrana kao najpovoljnija je duzan da na zahtjev Narucioca produzi rok vazenja Garancije za dobro
izvrienje ugovora tj. da odrZava Garanciju do dobijanja zavrinog (konanog) izvjestaja struénog
nadzora i primopredaje radova. Garancija za dobro izvrenje ugovora mora biti neopoziva i1 bezuslovno
plativa na prvi poziv.

Izvodaé je duZan da najkasnije 8 dana prije isteka roka vaznosti garancije za dobro izvrienje ugovora,
dostavi Narudiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od
ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa uratunatim pdv-om , sa rokom vaZenja do isteka garantnog
roka, za sludaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i
neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrSenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog
roka.




Clan 16

Izvodaé je duZan da uz potpisan ugovor o javnoj) nabavci dostavi narudiocu polisu osiguranja od
profesionalne odgovornosti za $tetu koja moZe da nastane narudiocu i treéim licima od vrienja
ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom vaZenja od dana poéetka izvrienja ugovora
do dobijanja zavrinog (kona¢nog) izvestaja struénog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja
od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti
za Stetu prouzrokovanu licima, za Stetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti
da se ista izdaje za javnu nabavku i to “Sanacija postoje¢ih saobracajnica - Jadranska magistrala, Zrtava
Fadizma, KanjoSa Macedonovic¢a” U sluéaju da izabrani ponuda& uz potpisan ugovor o javnoj nabavci
ne dosavi naru¢iocu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je kradi od traZenog roka bice aktivirana
garancija ponude.

Clan 17
Ako Izvoda¢ radova radova bez krivice Narugioca ne zavrsi radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duZan je Narudiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 %o (jedan promil) od
ugovorene cijene radova za svaki dan prekoratenja ugovorenog roka zavrietka radova. Visina
ugovorene kazne ne moZe pre¢i 5% od ugovorene cijene radova.

Clan 18

Strane ugovora ovim ugovorom iskljuéuju primjenu pravnog pravila po kojem je Narudilac duZan
saopstiti Izvodatu po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra
da je samim padanjem u docnju Izvoda¢ duZan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene
Narugioca, a Narucioc ovla$cen da ih naplati — odbije na teret izvodadevih potraZivanja za izvedene
radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog [zvodagevog potrazivanja od
Narucioca, s tim $to je Narutilac o izvrienoj naplati — odbijanju, duZan obavijestiti Izvodaéa.

Placanje ugovorene kazne (penala) ne oslobada 1zvodaca obaveze da u cjelosti zavrSi ugovorene radove.

Clan 19

Ako Naruiocu nastane Steta zbog prekoradenja ugovorenog roka zavrietka radova u iznosu veéem od
ugovorenih i obratunatih penala — kazne, tada je 1zvodag duZan da plati Narugiocu pored ugovorene
kazne (penale) i iznos naknade $tete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 20

Narucilac ¢e raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovodenje novog
postupka javne nabavke (&lan 150 stav | tatka 1 i stav 2 ZJN);

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno iskljuéenje iz ¢lana 108 ZJN (&lan 150 stav 1
tacka 2 ZJN).

Clan 21

Narucilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor o javnoj nabavci i aktivira Garanciju za dobro
izvr§enje ugovora, u slucaju da izvodag:



-prilikom realizacije ugovora ne dostavi Narudiocu tehnidku dokumentaciju kojom ¢e dokazati da
kvalitet ponudenog materijala i opreme odgovara zahtijevanom tenderskom dokumentacijom:

-napusti radove ili na neki drugi na¢in jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvr$avanjem svojih
ugovorenih obaveza;

-ne izvr8ava svoje obaveze u rokovima i na natin predviden ugovorom o javnoj nabavei;

-u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponudag, ¢lan zajednicke ponude ili kao
podugovaraé radova;

Clan 22

Izvoda¢ ¢e jednostrano raskinuti Ugovor ako Narucilac ne plaéa Izvodadu u rokovima i na naéin
predviden Ugovorom.

Naru¢ilac i Izvodjac ¢e sporazumno raskinuti ugovor, ako dode do trajne obustave ili zabrane izvodenja
radova na gradenju predmetnog objekta. U sludaju iz prethodnog stava, narudilac ¢e odmah vratiti
Izvodjacu garanciju za dobro izvrSenje ugovora.

U slu€aju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, {zvodja¢ je duZan da u gradevinski dnevnik
upise konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora.

[zvodja¢ je duzan da nakon raskida ugovora vrati dokumentaciju koja mu je od strane naruéioca
dostavljena za izvodjenje radova.

Clan 23

Ukoliko dode do raskida Ugovora i prekida radova, Naruéilac i Izvoda¢ su duzni da preduzmu potrebne
mjere da se izvedeni radovi zadtite od propadanja. Troskove zastite radova snosi ugovorna strana ¢ijom
krivicom je doslo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 24

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moze da se izmijeni bez sprovodenja novog postupka
javne nabavke u skladu sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili ukljuéeni u prvobitni ugovor
o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljuen ugovor nije moguéa iz
ekonomskih ili tehnickih razloga, kao S§to su zahtjevi kompatibilnosti sa postojeCom opremom,
uslugama ili radovima nabavljenim u oviru prvobithe nabavka i moZe da prouzrokuje znalajne
poteskoce ili znatno povecanje troskova za naruCioca a povecanje vrijednosti ugovora nije vece od 20%
vrijednosti prvobitnog ugovora;

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje narudilac u vrijeme zakljuéivanja
ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povecanje vrijednosti
ugovora nije veée od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Clan 25

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuden uz krienje antikorupcijskog pravila u smislu ¢lana 38 stav 3
Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 74/19,3/23,11/23 i 84/24) niitav je.



Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere zavodnim pecatom Naru¢ioca, nakon potpisa obje ugovorene
strane.
Clan 26

Za sve §to nije regulisano ovim Ugovorom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim
odnosima, i drugih pozitivnih propisa.

Clan 27

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ¢e pokusati da
rijede sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjeavace Privredni sud u Podgorici.
Clan 28

QOvaj ugovor je pravno valjano zakljucen 1 potpisan od dolje navedenih ovlasc¢enih zakonskih zastupnika
strana ugovora i safinjen je u 6 (Sest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (&etiri) primjerka za Naru¢ioca
i 2 {dva) primjerka za lzvodaca.
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