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UGOVOR O JAVYNOJ NABAVCI
ZA NABAVKU USTUPANJA IZVODENJA RADOVA NA IZGRADNJI,
REKONSTRUKCIJI 1 OPREMANJU SPORTSKOG TERENA “LUGOVI”?

Ovaj ugovor je zakljucen izmedu:

Naruéioca: OPTINA BUDVA sa sjediStem u Budvi, Trg Sunca 3, PIB:02005409, Maticni broj:
02005409, Broj racuna: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad,
Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Nikola Jovanovi¢, predsjednik ( u daljem tekstu: Narugilac)

Ponudaéa: “GARDEN LUX” DOO sa sjedistem u Niksicu, Adresa: Sava Stanojevica 21, PIB:
02402980: Broj racuna: 510-4946-43, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa Buri¢ Séepan,
direktor (u daljem tekstu: lzvodac)

Clan zajednitke ponude:
Naziv: "TUJKO" DOO, Kotor; PIB: 02125200; Adresa: Grbalj - Naljezici bb, Kotor, koga
zastupa Momir Tujkovié, direktor.

PRAVNI OSNOV UGOVORA

Pravni osnov za zaklji¢ivanje ugovora &ine:

» Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku ustupanja izvodenja
radova na izgradnji, rekonstrukciji i opremanju sportskog terena “Lugovi”, broj 01-426/26-
1080/4 od 20.05.2026.godine, $ifra postupka 115503;

e Zajedni¢ka ponuda ponudaca “GARDEN LUX” DOQ, Niksi¢, 3ifra ponude 164494 od
10.06.2026.godine ( u daljem tekstu: Ponuda) i

¢ Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj 01-426/26-1080/10 od 07.07.2026.godine.

Clan 1
Narucilac ustupa, a [zvoda se obavezuje da za ra¢un Narudioca, na osnovu predate ponude, 3ifra
ponude 164494 od 10.06.2026.godine, Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne
nabavke za nabavku ustupanja izvodenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i opremanju
sportskog terena “Lugovi”, broj 01-426/26-1080/4 od 20.05.2026.godine i Odluke o izboru
najpovoljnije ponude, broj 01-426/26-1080/10 od 07.07.2026.godine, izvede radove, po vrstama i
obimu kako je dato u Tehni¢koj specifikaciji.
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Clan 2
Izvoda¢ se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje
kao Izvoda¢ ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno Zakonom o izgradnji objekata,
Zakonom o gradevinskim proizvodima, Zakonom o zastiti prirode, propisima iz oblasti zadtite na
radu, zastite Zivotne sredine, da ugovorene radove izvede stru¢no, kvalitetno i u roku, a u skladu
sa tehnickom dokumentacijom i prihva¢enom ponudom.

Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu zavrsiti u ugovorenom roku iz razloga koji nisu
rezultat krivice lzvodaca, kao i zbog nerijesenih imovinskih odnosa i privremene obustave radova
na gradenju objektia od strane nadleznog organa, izvoda¢ je duZan da nastavi sa izvodenjem radova
do dobijanja pozitivnog misljenja nadzornog organa.

Clan 3
Izvoda¢ se obavezuje da radove izvede za ukupnu cijenu od:
e 12196481 € bez PDV-a;
o 25612,61 €PDV;
e 147 577,42 € ukupno sa urac¢unatim PDV-om.

Clan 4
Isplata radova iz ¢lana | ovog Ugovora vriice se na Ziro radun lzvodaca, virmanski u roku od 30
dana od dana dostavljanja priviemene mjesecne ili okonlane situacije, od strane Nadzomog
organa i Narucioca.

Clan 5

Rok izvodenja radova je 10 dana od dana uvodenja Izvodaca u posao.
Mjesto izvrienja ugovora je teritorija opstine Budva.

Clan 6

lzvodac¢ se obavezuje da Narudiocu na dan zakljuéenja Ugovora, dostavi garanciju banke, drustva
za osiguranje ili druge organizacije, koja je zakonom ovla$cena za davanje garancije, za dobro
izvrdenje Ugovora na iznos od 10% ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaZnosti 10 (deset)
dana duzim od ugovorenog roka.

U slucaju prekoracenja roka iz prethodnog, ponudac je duzan da na zahtjev narucioca, prije isteka
roka vaZenja produzi garanciju za dobro izvr§enje ugovora, odnosno da odrZava Garanciju do
zavrsene primopredaje radova i okon¢anog obracuna.

U slucaju krienja ugovornih obaveza od strane Izvodaca, Narulilac ¢e aktivirati dostavljenu
Garanciju iz stava | odvog ¢lana.

Clan 7

NARUCILAC se obavezuje:

¢ daza predmetne radove podnese prijavu gradenja nadleznom inspekcijskom organu u roku od
15 dana prije pocetka gradenja,

e da uvede u posao lzvodata u ugovorenom terminu kao i da obezbijedi potrebne uslove za
nesmetano izvrienje usluge,

* da lzvodadu dostavi tehnicku i drugu dokumentaciju kojom raspolaze, potrebnu za izvodenje
predmetnih radova
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da prati izvodenje predmetnih radova,

da imenuje ovlad¢ena (odgovorna) lica ispred Narucioca koja ¢ée pratiti realizaciju ugovora,
da imenuje stalni struéni nadzor.

blagovremeno, pisanim putem, obavijesti lzvoda¢a o danu pocetka izvodenja radova na
objektu koji je predmet javne nabavke, a najkasnije tri dana prije poCetka izvodenja ovih
radova;

da vr$i uredno placanje lzvodacu prema dinamici shodno prihvacenoj ponudi.

Clan 8

Izvodag se obavezuje da:

da imenuje ovladcenog inZenjera koji ¢e rukovoditi gradenjem objekta u cjelini, shodno
Zakonu o izgradnji objekata i prihvac¢enoj ponudi,

da ovlaséeni inZenjer iz tatke 1. ovog stave, kao i ovlaséeni inZenjeri koji ée rukovoditi
gradenjem pojedinih vrsta radova, budu svakodnevno prisutni na predmetnoj lokaciji na kojoj
se izvode radovi, odnosno da moraju biti prisutni prilikom izvodenja one vrste radova za &ije
su rukovodenje ovlasceni,

da dostavi Naru¢iocu detaljni dinamic¢ki plan izvodenja radova u roku od 5 (pet) dana od dana
potpisivanja ugovora,

da izradi i postavi informativnu tablu za izvodenje radova saglasno Pravilniku o obliku i
izgledu table za gradenje objekta

da organizuje gradili$te na na¢in kojim ¢e se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobracaj
i zastita okoline za vrijeme trajanja gradenja,

da obezbijedi dokaze o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugradenih materijala, instalacija i
opreme izdate od strane ovladcene organizacije u vezi sa izvodenjem predmetnih radova,

da u vezi sa izvodenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji vaze
u sjedi$tu Narucioca, vodi gradilisnu dokumentaciju.

da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vaze¢im Pravilnikom o na€inu
vodenja i sadrzini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige

organizaciju i prikljuenje gradilista na instalacije elektri¢ne energije, vodovoda, kanalizacije,
PTT, obezbeduje sam i o svom trosku,

da radove koji su predmet ugovora o javnoj nabavci izvede na nacin i u roku preciziranim
dostavljenom ponudom,

da o svom trosku otkloni sva odteéenja nastala njegovom krivicom NARUCIOCU i tre¢im
licima,

da blagovremeno dostavlja potrebne garancije,

da po zavrSenim radovima povu¢e sa gradiliita svoje radnike, ukloni preostali materijal,
opremu, sredstva za rad, ocisti gradilidte od otpadaka koje je napravio i uredi i o€isti okolinu
gradevine i samu gradevinu (objekat na kome je izvodio radove),

da izvodi predmetne radove u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata,

radove vr3i u obimu i na naéin koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova iz tenderske
dokumentacije,

ugovorene radove vi3i preko imenovanih ovladéenih inZenjera i ovla¢enih lica, te da u slucaju
njihove sprije¢enosti da budu angaZovani na izvodenju radova zbog bolesti, prestanka radnog
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odnosa ili oduzimanja licence ili ovladcenja, odmah imenuje drugog ovla$éenog inZenjera
odnosno ovlas¢eno lice i o tome obavijesti narudioca,

e dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvodenja radova, i to za sav materijal i opremu
prije ugradnje, a za izvedene radove nakon zavr$etka istih,

e u vezi sa gradenjem predmetnog objekta uredno i po propisima vodi propisanu gradilisnu
dokumentaciju,

* blagovremeno ovjerene od struénog nadzora privremene situacije i okonéanu situaciju, dostavi
Naruéiocu, koji ¢e po istim izvrsiti placanje u ugovorenom roku,

* vrdi druge obaveze predvidene ovim ugovorom.

Izvoda¢ je duZan da prije uvodenja u posao dostavi Narutiocu RjeSenje o imenovanju ovlad¢enih
inzenjera u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata.

lzvodac je duZan da imenovanje ovlai¢enog inZenjera koji ¢e rukovoditi gradenjem objekta u
cjelini i ovladéenih inZenjera za svaku vrstu radova koje izvodi, izvrdi u skladu sa dostavljenom
Ponudom.

Izvodac ne smije, bez prethodnog pristanka Stru¢nog nadzora i Naruioca, povuéi imenovanje ili
imenovati zamjenu,

Do promjene ovlascenih inZenjera u odnosu na imenovanja dostavljena u ponudi moze doci samo
za slu¢aj nastupanja objektivnih okolnosti na koje Izvoda¢ nije mogao da utice.

Struéni nadzor ¢e, na zahtjev Izvodaca, uz prethodnu saglasnost Narudioca, odobriti predloZene
zamjene ako su njihove odgovarajuée kvalifikacije i sposobnosti sustinske jednake ili bolje od onih
koje su navedene u ponudi.

Struéni nadzor ¢e predloziti Izvodacu da zamjeni lice koje je ¢lan osoblja Izvodaéa ili radne snage,
ukljuujuéi i Glavnog inZenjera, navodeci razloge, u slu¢ajevima kada to lice: a) uporno nastavlja
s lo3im ponasanjem ili nedostatkom paznje, b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje duznosti,
¢) se ne pridrzava odredaba Ugovora ili d) nastavlja s aktivnostima koje ugrozavaju bezbijednost,
zdravlje ili za$titu Zivotne sredine

Izvodal ce preuzeti obavezu da lice napusti gradiliSte 1 da viSe ne bude u vezi sa radovima iz
ugovora.

Clan 9
Izvodad ¢e dozvoliti Struénom nadzoru i svim licima koja su ovlastena od strane nadzornog
organa, pristup svim mjestima na kojima se radovi koji su u vezi sa ugovorom realizuju ili su
planirani da se realizuju. lzvoda¢ je odgovoran za spre€avanje neovlas¢enog pristupa osoba na
gradiliSte. Ovlascene osobe ogranitavaju se na osoblje Izvodaca i osoblje Naru¢ioca kao i na drugo
osoblje koje Naruéilac ili Stru¢ni nadzor prijave Izvodacu kao ovlaséeno osoblje drugih izvodaca
Narucioca na Gradili$tu.

Clan 10
Kontrola kvaliteta izvedenih radova vriice se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem
izvjeStaja o stru¢nom nadzoru od strane ovladéenih lica Naru¢ioca, a [zvoda¢ je duZan da postupi
po eventualnim primjedbama.

Clan 11

Narucilac ée, shodno Zakonu o izgradnji objekata, vrsiti struéni nadzor nad izvodenjem radova
preko Strucnog nadzora o ¢ijem imenovanju ée pismeno obavijestiti Izvodaca.
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Ako u toku izvodenja radova dode do promjene Struénog nadzora, Naruilac ée o tome obavijestiti

Izvodada.

Stru&ni nadzor je ovlascen da:

e prati i kontroliSe da li lzvoda¢ izvodi radove prema Ugovoru ¢&ijim sastavnim dijelom se

smatraju Tehnicke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije odnosno

tehni¢ka dokumentacija;

provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehni¢kom specifikacijom;

odobrava odnosno zabranjuje izvodenje radova upisom u gradevinski dnevnik;

odreduje nacin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvodenja radova;

daje tehnicka tumacenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvodenje radova u duhu

uslova utvrdenih ugovorom;

kontroliSe dinamiku napredovanja radova i postovanje ugovorenog roka zavrietka radova;

o kao i da vrdi 1 druge poslove koji proizilaze iz vazecih propisa i spadaju u nadleZnost i funkciju
stru¢nog nadzora.

Struéni nadzor nema pravo da oslobodi lzvodada od bilo koje njegove duznosti ili obaveze iz

ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaséenje od Narucioca.

Postojanje Stru¢nog nadzora i njegovi propusti u vrienju struénog nadzora ne oslobadaju Izvodaca

od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Struéni nadzor ¢e u svako doba imati:

a) nesmetan pristup svim djelovima gradili$ta i svim lokacijama sa kojih se obezbeduju prirodni

materijali, b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilistu i drugim lokacijama)

vrii pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u

radovima.

lzvodac ¢e osoblju Struénog nadzora omoguéiti sprovodenje ovih aktivnosti, $to ¢e obuhvatati
obezbjedenje pristupa, opreme, dozvola i zadtitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobada
Izvodaca od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Struéni nadzor ima pravo da naloZi Izvodaéu da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani
ugradivanje nekvalitetnog materijala. Ako lzvodac, i pored upozorenja i zahtjeva Stru¢nog
nadzora, ne otkloni uofene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova, Struéni
nadzor ¢e radove obustaviti i 0 tome obavjestiti Naruéioca i nadleznu inspekciju i te okolnosti
unijeti u gradevinski dnevnik. Sa izvodenjem radova moze se ponovo nastaviti kada Izvodad
preduzme i sprovede odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekcije i
Stru¢nog nadzora obezbjeduje kvalitetno izvodenje radova. Materijal za koji se utvrdi da ne
zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta [zvoda€ mora o svom trosku da ukloni sa gradilista u roku
koji mu odredi Struéni nadzor.

Clan 12
Izvodaé treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate o usagladenosti fabri¢ke kontrole
proizvodnje, u skladu sa Zakonom o gradevinskim proizvodima i to za sav materijal i opremu prije
ugradnje nakon uvodenja izabranog Izvodaca u posao, a za izvedene radove nakon zavrietka istih
na terenu po zahtjevu nadzornog oragana odnosno narudioca. Atesti i sertifikati su sastavni dio
gradilisne dokumentacije, koja ostaje kod Narudioca. Izvodaé dostavlja Nadzornom organu i
Naruéiocu potrebnu tehni¢ku dokumentaciju o izvr3enim ispitivanjima materijala i opreme kojima
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se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa tenderskom
dokumentacijom. Sve troskove ispitivanja materijala i opreme snosi lzvodac.

Testiranja sprovodi lzvoda¢ preko pravnih lica koja su ovlad¢ena za vrienje kontrole kvaliteta
predmeta javne nabavke, u skladu sa uslovima i normativima.

Clan 13
Garantni rok na izvedene radove je minimalno 2 (dvije) godine, a pocinje da tece od dane
primopredaje izvedenih radova, odnosno nakon izvjestaja nadzornog organa. Izvoda¢ je duZan da
o svom tro3ku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokaZu u toku garantnog roka, u roku
koji mu odredi Narugilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova pocinje
ponovo da tece od datuma otklanjanja nedostataka.

Clan 14
Izvodad ¢e biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradili§tu, sigurnosti susjednih
objekata i radova, veé izvedenih radova na objektu, opreme, uredenje, instalacija, radnika,
saobracaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i duzan nadoknaditi sve Stete koje
izvodenjem ugovorenih radova pri¢ini tre¢im licima i imovini i Naruciocu.
Troskove sprovodenja mjera zastite snosi [zvodac.
lzvodacd je duzan naruciocu nadoknaditi sve Stete koje treca lica eventualno ostvare od naru€ioca
po osnovu predmetnog rada. lzvodaé je duzan preduzeti sve razumne mjere za zastitu Zivotne
sredine, na Gradili$tu i izvan njega, i ograniiti $tetu i ometanje lica i imovine zbog zagadenja,
buke i ostalog, a 5to je prouzrokovano njegovim aktivnostima.

Clan 15
Pregled i primopredaja izvedenih radova vrsie se prema propisima koji vaZe u sjedi§tu Narucioca.
Obavijestenje da su radovi zavrieni Izvoda¢ podnosi Narudiocu preko Nadzornog organa. Po
obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju eventualno utvrdenih
nedostataka, ugovorene strane ¢e preko svojih ovlas¢enih predstavnika izvrSiti konaéni obradun
izvedenih radova.

Clan 16
Nacin obrac¢una troskova izvedenih radova je po izvedenim koli¢inama radova i jediniénim
cijenama.

Clan 17
Ako lzvoda¢ radova bez krivice Naru¢ioca ne zavr$i radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duzan je Naru¢iocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0%, {dva promila)
od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoragenja ugovorenog roka zavrsetka radova. Visina
ugovorene kazne ne mozZe preéi 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom iskljucuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naruéilac duzan
saopétiti lzvodatu po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da
Jje samim padanjem u docnju lzvoda¢ duzan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Narugioca, a
Narugioc ovlad¢en da ih naplati - odbije na teret Izvodacevih potraZivanja za izvedene radove na
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objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog lzvodagevog potrazivanja od
Narugioca, s tim $to je Narugilac o izvrSenoj naplati - odbijanju, duzan obavijestiti Izvodaca.

Placanje ugovorene kazne ne oslobada Izvodaca obaveze da u cjelosti zavrsi i preda ugovorene
radove.

Ako Narutiocu nastane Steta zbog prekoralenja ugovorenog roka zavrietka radova u iznosu veéem
od ugovorene i obratunate kazne, tada Narucilac ima pravo i na naknadu $tete u iznosu koji prelazi
visinu ugovorene kazne.

Clan 18

Izvodal ima pravo da zahtjeva produZenje ugovorenog roka radova u slué¢aju koji nije izazvan
njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane
Naru¢ioca bio sprijeten da izvodi radove. ProduZenje roka odreduje se prema trajanju
sprijeCenosti, s tim 3to se rok produZava i za vrijeme potrebno za ponovno otpodinjanje radova i
za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godisnje doba. Kao situacije odnosno razlozi,
zbog kojih se, moze zahtijevati produZzenje roka, smatraju se, naro&ito: prirodni dogadaji (pozar,
poplava, zemljotres, izuzetno lode vrijeme koje je neubifajeno za godisnje doba i za mjesto na
kome se radovi izvode i sl.); mjere predvidene aktima nadleznih organa; neuredno ispunjenje
obaveze Naru€ica kod isplate po privremenim situacijama, obezbjedenja stru¢nog nadzora i
pristupa gradili$tu.

Narugilac nije duzan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga lzvoda¢ u roku od 3 dana po
otpocinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda ¢im je to prakti¢no bilo moguée, nije pismenim
putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produZenje roka na koje po svom misljenju
ima pravo, 1 to tako da zahtjev moZe na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene roka za izvrienje
radova moraju biti pismeno odobrene od strane narucioca.

Izvoda¢ ne moZe zahtijevati produZenje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po
isteku roka za izvodenje radova.

lzvoda¢ ima pravo na produzenje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duzi
period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

Clan 19
Ukoliko poslije zaklju¢enja Ugovora nastupe okolnosti vise sile koje dovedu do ometanja ili
onemogucavanja izvrsenja ugovornih obaveza, rokovi izvrienja obaveza ugovornih strana ¢e se
produziti za vreme trajanja vi3e sile.
Vi$a sila podrazumijeva ekstremne i vanredne dogadaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se
dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti sprijeeni od strane pogodene
viom silom. Visom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, poZzari, politicka zbivanja (rat,
neredi veéeg obima, $trajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.
Ugovorna strana pogodena visom silom, odmah ¢e u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o
nastanku nepredvidenih okolnosti i dostaviti odgovarajuce dokaze.
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Clan 20

Naruéilac ée raskinuti ugovor o javnoj nabavci naroito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovodenje

novog postupka javne nabavke; Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u

materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zakljuéen ako je ispunjen jedan ili vise

sljede¢ih uslova:

* izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke,
omogucavali ukljudivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponudale ili
prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvacenu ili bi omoguéili vecu konkurentnost u
postupku javne nabavke koji je prethodio zakljucenju ugovora;

e izmjenom se mijenja privredna ravnoteZa ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je
zakljuéen ugovor na nacin koji nije predviden prvobitnim ugovorom,
izmjenom se znacajno povecava obim ugovora;
promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljuéen ugovor o javnoj nabavci, osim u siuCaju
iz ¢lana 151 stav 1 tacka 4 Zakona o javnim nabavkama;

e ako lzvodac ne izvriava ugovorene obaveze i u drugim slu¢ajevima utvrdenim tenderskom
dokumentacijom u skladu sa zakonom, i to naro€ito:

e prilikom realizacije ugovora ne dostavi Narudiocu tehni¢ku dokumentaciju kojom ¢e dokazati
da kvalitet ponudenog materijala i opreme odgovara zahtijevanim tenderskom
dokumentacijom;

e napusti radove ili na neki drugi naéin jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvr§avanjem
svojih ugovornih obaveza;

* e izvriava svoje obaveze u rokovima i na nadin predviden ugovorom o javnoj nabavci;

e uposao uvede preduzece koje se u ponudi ne pojavljuje kao ponudac, ¢lan zajednicke ponude,
ili kao podugovara radova,
ukoliko ne otkloni utvrdene nedostatke u roku koji mu odredi struéni nadzor,
ukoliko imenovani inZenjeri ne budu svakodnevno prisutni na predmetnoj lokaciji na kojoj se
izvode radovi,

o kada lzvodac ne odrZava sredstva za finansijsko obezbjedenje ugovora,

2) nastupi neki razlog koji predstavija osnov za obavezno isklju¢enje iz ¢lana 108 ovog zakona ili
iz ¢lana 110 Zakona o javnim nabavkama koji je predviden tenderskom dokumentacijom.

Izvodac¢ ¢e jednostrano raskinuti Ugovor ako Naruéilac ne plac¢a lzvodacu u rokovima i na naéin
predviden Ugovorom.

Narucilac i lzvoda¢ ¢e sporazumno raskinuti ugovor, ako dode do trajne obustave ili zabrane
1zvodenja radova na gradenju predmetnog objekta.

U slucaju iz prethodnog stava, narucilac ¢e odmah vratiti Izvodadu garanciju za dobro izvrienje
ugovora.

U sluéaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, lzvodaé je duzan da u gradevinski
dnevnik upide konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora.

Izvodat je duzan da nakon raskida ugovora vrati dokumentaciju koja mu je od strane naru¢ioca
dostavljena za izvodenje radova.
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Ukoliko dode do raskida Ugovora 1 prekida radova, Narugilac i Izvoda¢ su duzni da preduzmu
potrebne mjere da se izvedeni radovi zatite od propadanja. TroSkove zaStite radova snosi
ugovorna strana ¢ijom krivicom je do$lo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Naru¢ilac je duZan da prije raskida Ugovora u pismenoj formi opomene Izvodaca o postojanju
razloga za jednostrani raskid ugovora, i ostavi mu rok od 3 do 10 dana za otklanjanje raskidnog
razloga.

U sluéaju lzvoda¢ ne otkloni raskidne razloge Naruéilac ¢e Izjavom u pismenoj formi obavjestiti
Izvodaga o raskidu Ugovora.

Ugovor se ima smatrati raskinutim danom dostavljanja izjave o jednostranom raskidu ugovora.

Ukoliko neizvriavanjem obaveza od strane lzvodaca nastupi §teta po Naru€ioca, lzvodaé ¢e biti
duZzan da istu nadoknadi.

Ugovorne strane ¢e nastojati da sporazumo rjeSe medusobne odnose, a u suprotnom o postojanju
i visini Stete odlucivace sud.

Ukoliko dode do raskida Ugovora i prekida radova, Naruédilac i Izvoda¢ su duZni da preduzmu
potrebne mjere da se izvedeni radovi zadtite od propadanja. Troskove zastite radova snosi
ugovorna strana ¢ijom krivicom je doslo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

U sluc¢aju jednostranog raskida ugovora, narudilac ¢e o tome pisanim putem obavijestiti [zvodaca
i aktivirati garanciju za dobro izvr§enje ugovora.

Clan 21
Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moze da se izmijeni bez sprovodenja novog
postupka javne nabavke u skladu sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama:
1) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili
uklju¢eni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je
zakljuden ugovor nije moguéa iz ekonomskih ili tehniCkih razloga, kao 3to su zahtjevi
kompatibilnosti sa postojeéom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne
nabavke i moZe da prouzrokuje znacajne poteskoée ili znatno poveéavanje troskova za narucioca
a povecanje vrijednosti ugovora nije vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
2) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje narudilac u vrijeme
zakljudivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora i
povecanje vrijednosti ugovora nije vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
2a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje narucilac u vrijeme
zaklju¢ivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora vec se
vr§i samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
3) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, ukljucujuéi preuzimanje, spajanje, kupovinu ili
stetaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimi¢no novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat,
koji ispunjava prvobitno odredene uslove zakljuenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su
predvidene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrie druge bitne izmjene ugovora
iz &lana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama.
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Clan 22
Ugovor stupa na snagu danom ovjere zavodnim peéatom Narugioca, nakon potpisa obje ugovorene
strane.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaklju¢en uz krienje antikorupcijskog pravila u smislu ¢lana 38
stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 84/24)
nistav je.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ¢e pokusati
da rijeSe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjeSavace Privredni sud u Podgorici.

Za sve §to nije regulisano ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Clan 23
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuéen i potpisan od dolje navedenih ovla¢enih zakonskih

zastupnika strana ugovora i sadinjen u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4{(Cetiri)
primjerka za Narucioca, a 2(dva) primejrak za lzvodaca.

NARUCILAC IZVOPAC ,
OPSTINA BUDVA “GARDEN LUX” DOO, NIKSIC
DIREKTOR
g Séepe<BURIC
.
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