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Ovaj ugovor zakljucen je izmedu ugovornih strana:

Narudioca: OPSTINA BUDVA sa sjedistem u Budvi, ulica Trg Sunca 3. PIB: 02005409,
Mati¢ni broj: 02005409, Broj ra¢una: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna
banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Nikola Jovanovié, predsjednik (u daljem
tekstu: Narucilac)

i

Ponudaca: ,GEOTECHNICS PROJECTS & CONSULTING” D.0.0 sa sjedistem u
Podgorica, Ulica I proleterske brigade, br. 5, PIB: 02737990, Broj ra¢una: 530 — 536978 — 55,
Naziv banke: “NLB BANKA* AD Podgorica, koga zastupa Ivan Sevaljevi¢, izvréni direktor, (u
daljem tekstu: Davalac usluga) sa podugovaradima:

» CIVIL ENGINEER” D.O.O sa sjedistem u Podgorici, Ulica 4. Jula br. 105/17, PIB:
02809010; Broj racuna: 555-9003421403-47, Naziv banke: Addiko banka, koga zastupa
Aleksandar Lakovic, izvr$ni direktor,

"GEOENGINEERING" DOO sa sjedistem u Podgorici, Bul. Vojvode Stanka Radonjica 71,
PIB: 02708426; Broj racuna: 540-8347-33, Naziv banke: Erste banka, koga zastupa Boris
Stojkovi¢, izvréni direktor,

"SIGURNOST" DOO sa sjedistem u Podgorici, Ulica Filipa Bajkovic¢a br. 14, PIB: 02187345
Broj racuna: 530-227-11, Naziv banke: NLB banka, koga zastupa Igor Baki¢, izvrsni direktor,
"RED FLAME MONTENEGRO" DOO sa sjedistem u Baru, Ulica Jovana TomaSevica,
Poslovni Centar G9-44, PIB: 02464560; Broj racuna: 530-025299-67. Naziv banke: NLB banka,
koga zastupa Luka Cadenovié, izvrsni direktor,

"SYSCO" DOO sa sjedistem u Podgorici, Ulica Mitra Baki¢a br. 32, PIB: 03253139: Broj
ratuna: 510- 102534-25, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa Ivan
Jankovié, izvrini direktor,

"TESLA SMART SYSTEMS INTERNATIONAL" DOO sa sjedistem u Nik$icu, Ulica Petra
Komneni¢a bb, PIB: 03221008; Broj ra¢una: 510-101214-08, Naziv banke: Crnogorska
komercijalna banka, koga zastupa Marko Radovi¢, izvr3ni direktor,

"ENERGY TEAM" DOO sa sjedistem u Podgorici, Bulevar Milosa Ra3ovica br.6/73, PIB:
02979292; Broj racuna: 520-35471-71, Naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa
Aleksandar Strugar, izvrni direktor,

PRAVNI OSNOV UGOVORA

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge vrienja
struénog nadzora nad izgradnjom montaznih garaza, broj: 01-426/26-982/4 od 14.05.2026.
godine, §ifra postupka broj: 114982;

- Ponuda ponuda¢a “Geotechnics Projects & Consulting™ d.o.o Podgorica, Sifra ponude:
162633 od 1.6.2026. godine (u daljem tekstu: Ponuda) i

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj: 01-426/26-982/10 od 06.07.2026.godine.
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I PREDM]}T UGOVORA
Clan 1

Narug¢ilac ustupa, a Davalac usluga se obavezuje da ¢e za raun Narudioca, na osnovu predate
ponude, Sifra ponude 162633 od 1.6.2026. godine, Tenderske dokumentacije br. 01-426/26-
982/4 od 14.05.2026. godine, Sifra postupka: 114982, za izbor najpovoljnije ponude za
nabavku usluge vrienja struénog nadzora nad izgradnjom montaznih garaza i Odluke o
izboru najpovoljnije ponude br. 01-426/26-982/10 od 06.07.2026. godine poslove koji su
predmet ovog ugovora vrsi stru¢no i kvalitetno, u skladu sa vaZzec¢im tehni¢kim propisima za ovu
oblast. Kroz vrienje nadzora bi¢e obezbijedena stalna kontrola saglasnosti izvedenog stanja sa
ugovornim dokumentima zakljuenim izmedu Narucioca i Izvodaca radova, obezbijedena
tatnost i kvalitet periodi¢nih obraduna vrijednosti izvedenih radova (situacija) i rjeSavana sva
otvorena pitanja u toku izvodenja radova.

11 CIJENA I NACIN PLACANJA
Clan 2

Davalac usluga se obavezuje da usluge iz ¢lana 1 ovog Ugovora izvr$i za cijenu u iznosu od:
Cijena bez PDV-a: 114.700,00 €

Iznos PDV-a: 24.087,00 €

Vrijednost ugovora sa uraéunatim PDV-om: 138.787,00 €.

Isplata usluga iz ¢lana 1 ovog Ugovora vriiée se na Ziro raun izvr$ioca, broj: 530 — 536978 —
55, Naziv banke: “NLB BANKA*“ AD Podgorica, virmanski, u roku od 20 dana od dana prijema
fakture nakon ovjerene privremene mjese¢ne ili okoncane situacije.

II ROK 1 MJEJSTO 1ZVRSENJA
Clan 3

Rok izvrienja ugovora je do dostavljanja konalnog izvjestaja Nadzornog organa.
Mjesto izvodenja radova: teritorija opstine Budva.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
Clan 4

NARUCILAC se obavezuje da:

* blagovremeno, pisanim putem, obavjesti Davaoca usluga o danu po&etka izvodenja radova
koji su predmet stru¢nog nadzora, najkasnije tri dana prije pocetka izvodenja radova,

e preda dokumentaciju potrebnu za vrienje struénog nadzora,
odredi lice za komunikaciju sa Davaocem usluga,
razmotri izvjeStaje o vrSenju struénog nadzora i preduzme potrebne mjere,

* blagovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana, ovjeri dostavljene privremene situacije i
okonca situaciju i po istom izvr3i plac¢anje po ugovorenom roku.

Clan 5
DAVALAC USLUGA se obavezuje:

e daugovorene usluge vrdi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i vaZeé¢im Pravilnikom o
naéinu vrenja stru¢nog nadzora nad gradenjem objekata,
e da ugovorene usluge vrii svakodnevno u odnosu na vrstu radova koje se izvode i da
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blagovremeno reaguje na sve zahtjeve izvodenja radova,

da ugovorene usluge vrdi u obimu i na nagin koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude u
skladu sa tehni¢kom specifikacijom iz tenderske dokumentacije,

da ugovore usluge vri prekoimenovanog nadzornog inZenjera saglasno prihvaéenoj ponudi,
da odredi lice za komunikaciju sa Narug¢iocem

da osim Izvjestaja propianim pravilnikom o na¢inu vrienja stru¢nog nadzora nad grasenjem
objekta, priprema i dostavlja NaruCiocu, uz mjeCnu situaciju, mjeséni izvjeSzaj o
napredovanju radova,koji mora da sadrZi naro¢ito: elemente propisane ¢lanom 9 pomenutog
Pravilnika,rezime dogadanja i okolnostima koje po misljenju Stru¢nog nazora mogu
nepovoljno uticati na realizaciju Ugovora o gradenju; preporuke Struénog nadzora, vezano
za mjere koje trebaju biti preduzete kako bi se prevazisle date okolnosti i druge neophodne
informacije,

da vr8i kontrolu izvodenja radova prema revidovanom glavnom projektu, Zakonu o izgradnji
objekata 1 posebnim propisima koji ureduju ovu oblast,

da vr$i kontrolu uskladenosti radova,

da vr§i provjeru kvaliteta izvodenja radova,

da vrii kontrolu kvaliteta proizvoda, instalacija i uredaja koji se ugraduju,

da vr3i provjeru da li proizvodi, instalacije i uredaji koji se ugraduju imaju propisanu
dokumentaciju u skladu sa zakonom kojim se ureduje stavljanje na trziste gradevinskih
proizvoda,

da redovno prati dinamiku izvodenja radova i po$tovanje ugovornih rokova,

da vrdi kontrolu primjene mjera koje je naloZio izvodal radova da preduzme u cilju
otklanjanja nedostataka prilikom izvodenja radova,

da vrsi kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati,
da vr$i kontrolu primjene mjera zadtite i zdravlja na radu,

da vrsi kontrolu primjene mjera zastite od pozara,

da vrii kontrolu primjene mjera za zastitu Zivotne sredine,

da definiSe faze za koje je neophodno saéiniti izvjestaj,

da daje tehnolo3ka i organizaciona uputstva izvodacu radova i rjesava druga pitanja u vezi
gradenja objekta,

da saraduje sa projektantom radi obezbjedenja detalja za nesmetano izvodenje radova i
rjesava druga pitanja u vezi gradenja objekta,

da zapaZanja tokom stru¢nog nadzora, upisuje u gradevinski dnevnik,

da bez odlaganja, u pisanoj formi obavijesti Investitora ako se radovi ne izvode prema
revidovanom glavnom projektu, na osnovu kojeg je izdata gradevinska dozvola, ovom
zakonu i posebnim propisima i/ili naloZi izvodadu radova da otkloni utvrdene nedostatke u
roku koji mu odredi,

da gradenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima,
bez odlaganja prijavi gradevinskom inspektoru,

da o svom tro8ku obezbijedi licna sredstva zadtite na radu za sve svoje radnike angaZovane
na poslu iz ovog ugovora,

da o svom trodku izvr3i osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesreénih sluéajeva,
da o svom trosku obezbijedi potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje
poslova,

da o svom trosku obezbijedi prevoz svojih radnika angazovanih na ovom poslu kako bi se
struéni nadzor odvijao bez smetnji,

da ako primijeti nedostatke u revidovanom glavnom projektu, odnosno ocijeni da su
primjedbe izvodata radova iz ¢lana 47 stav 1 Zakona o izgradnji objekata, opravdane,
naloZi¢e investitoru da bez odlaganja izvr8i izmjenu glavnog projekta i njegovu reviziju i o
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tome ¢e obavijestiti gradevinskog inspektora,

e danakon zavrietka radova na izgradnji objekta, izvri sve poslove potrebne za primopredaju
izvrienih radova izmedu Izvodaca radova i Naruioca,

o dau svemu postupa u skladu sa odredbama Zakona o izgradnji objekata.

Clan 6

Davalac usluga nema pravo da oslobodi Izvodaca radova od bilo koje njegove duZnosti ili
obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovladcenje od strane Narucioca.

Clan 7

Davalac usluga je duzan da obezbijedi da Izvoda¢ radova:

e izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom odnosno glavnim projektom na
osnovu kojeg je izdata gradevinska dozvola;

e vrii obiljezavanje regulacionih i gradevinskih linija, karakteristi¢nih tataka nivelacionih kota
objekta, odnosno trase na terenu u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

s organizuje gradiliite na nagin kojim ¢e se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobracaj,
zastita od pozara i zastita okoline za vrijeme trajanja gradenja;

e izradi projekat organizacije i tehnologije gradenja;

¢ obezbijedi sigurnost objekta, zastitu i zdravlje na radu zaposlenih i zastitu okoline (susjednih
objekata i infrastrukture);

o obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, dokaze o upotrebljivosti odnosno
usagladenosti gradevinskih proizvoda, instalacija i opreme (izjava o svojstvima i drugi dokazi
kojima se ureduju uslovi za stavljanje na trziste gradevinskih proizvoda, deklaracija odnosno
izjava o usaglaSenosti i drugi dokaz u skladu sa posebnim propisima), izdat od strane
ovlaséenog lica;

« vodi gradevinski dnevnik sa foto-dokumentacijom odnosno video zapisom procesa izvodenja
radova i gradevinsku knjigu;

¢ obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponasanja tla i objekta u toku gradenja;

e zaititi zelena koja se na osnovu posebnih propisa moraju Cuvati i zastititi tokom izvodenja
gradevinskih radova;

e zatiti postojece objekte, infrastrukturu i radio koridore u skladu sa posebnim propisima;
obraduje gradevinski otpad nastao tokom gradenja na gradilistu u skladu sa planom
upravljanja gradevinskim otpadom, sa¢injenim u skladu sa posebnim propisom;

o ukloni objekte privremenog karaktera koji su sluZili za izvodenje radova na gradiliStu u roku
od 30 dana od dana zavrsetka radova;

s obezbijedi obavezno prisustvo rukovodioca gradenja, kao i odgovornog inZenjera po fazama
gradenja objekta ¢ije je izvodenje u toku.

Clan 8

Davalac usluga je duzan da prije pocetka vrienja struénog nadzora odredi vodeceg i1 odgovornog
nadzornog inZenjera za svaku vrstu radova i Narudiocu i Ministarstvu dostavi obavjestenje o
imenovanju vodeceg i odgovornog nadzornog inZenjera za gradenje objekta, u skladu sa vaze¢im
Zakonom o izgradnji objekata i dostavljenom ponudom.

Do promjene nadzornog inZenjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi moze doéi samo
za slu¢aj nastupanja okolnosti na koje Izvriilac usluga nije mogao da utie i uz saglasnost
Naru¢ioca. PredloZena zamjena nadzornog inZenjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija
lica koje se zamjenjuje.
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Ako Davalac usluga ne imenuje nadzomog inZenjera u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva
stava, Naru¢ilac ¢e aktivirati garanciju za dobro izvr$enje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Clan 9

DAVALAC USLUGA se obavezuje da ¢e izvrsiti raspodjelu posla, u skladu sa dostavljenom
ponudom, kako slijedi:

a) DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ,CIVIL ENGINEER"
PODGORICA, Dio predmeta nabavke koji je ustupljen je vrienje stru¢nog nadzora nad
izvodenjem pojedinih vrsta radova na objektu gradevinska vrsta radova — hidrotehnicke
instalacije i konstruktivni sistem, procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 13,00 %,

b) GEOENGINEERING DOO PODGORICA, Dio predmeta nabavke koji je ustupljen je vrienje
struénog nadzora nad izvodenjem geodetskih radova, procentualni udio u predmetu nabavke
iznosi 5,00 %,

¢) DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA ZASTITU NA RADU,
ZASTITU OD POZARA I ZASTITU ZIVOTNE SREDINE INSTITUT "SIGURNOST" -
PODGORICA, Dio predmeta nabavke koji je ustupljen je vrienje struénog nadzora nad
izvodenjem pojedinih vrsta radova na objektu - zadtita na radu, procentualni udio u predmetu
nabavke iznosi 1,00 %,

d) DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "RED FLAME MONTENEGROQ"
BAR, Dio predmeta nabavke koji je ustupljen je vrienje stru¢nog nadzora nad izvodenjem
pojedinih vrsta radova na objektu - zastita od poZara, procentualni udio u predmetu nabavke
iznosi 2,00 %,

e) SYSCO DOO, Dio predmeta nabavke koji je ustupljen je vrienje stru¢nog nadzora nad
izvodenjem pojedinih vrsta radova na objektu elektrotehni¢ka vrsta radova — elektronika.
procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 3,00 %,

f) TESLA SMART SYSTEMS INTERNATIONAL, Dio predmeta nabavke koji je ustupljen je
vrienje struénog nadzora nad izvodenjem pojedinih vrsta radova na objektu elektrotehnicka vrsta
radova — energetika, procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 3,00 %,

g) ENERGY TEAM, Dio predmeta nabavke koji je ustupljen je vrienje struénog nadzora nad
izvodenjem pojedinih vrsta radova na objektu - maSinske instalacije, procentualni udio u
predmetu nabavke iznosi 3,00 %.

V NAKNADA STETE
Clan 10

Naruéilac ima pravo da zahtijeva naknadu stvarne $tete koju je pretrpio zbog neizvrienja ili
nekvalitetnog izvrienja ugovorenih obaveza Davaoca usluga, u iznosu koji prevazilazi 1znos koji
je pokriven garancijom za dobro izvrienje ugovora.

Davalac usluga je duzan da Naru¢iocu nadoknadi Stetu iz prethodnog stava.

VI GARANCIJA ZA DOpRO 1ZVRSENJE UGOVORA
Clan 11

DAVALAC USLUGA je duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naru¢iocu
Garanciju za dobro izvrSenje ugovora, za sluéaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od
vrijednosti ugovora, sa rokom vaZenja 30 dana duzim od roka izvrSenja ugovora. U slucaju
opravdanog prekoradenja ugovorenog roka izvrienja ugovora, DAVALAC USLUGA duzan je
da, prije isteka roka vaZenja, na zahtjev Narutioca produZi rok vaZenja Garancije za dobro
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izvr§enje ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je bezuslovna 1 plativa na prvi poziv.
Garancija se dostavlja na iznos sa ura¢unatim PDV-om.

VII PRODUZETAK ROKA IZVRSENJA UGOVORA
Clan 12

Ako se usluge stru¢nog nadzora ne mogu zavrSiti u ugovorenom roku zbog prekoradenja roka
izvodenja radova na gradenju objekta, koji nisu rezultat krivice Davaoca usluga, ili zbog
nerijeSenih imovinskih odnosa ili privremene obustave radova na gradenju objekta od strane
nadleZznog organa, Davalac usluga je duZan da nastavi sa vrienjem stru¢nog nadzora sve do
zavrietka svih ugovorenih radova.

Ukoliko iz bilo kog razloga dode do prekida i/ili produzetka ugovorenih radova na objektu,
trodkovi stalnog struénog nadzora, za vrijeme prekida i/ili produZetka ugovorenih radova nece
biti obracunati.

VHI UGOYORNA KAZNA
Clan 13

Ako DAVALAC USLUGA bez krivice Naru¢ioca ne zavrsi usluge koje su predmet ovog
Ugovora u ugovorenom roku, duZan je Naruciocu platiti na ime ugovorne kazne penale 2,0 %o
(dva promila) od ugovorene cijene izvrienih usluga za svaki dan prekoracenja ugovorenog roka
zavrsetka usluga. Visina ugovorne kazne ne moze preéi 5% od ugovorene cijene izvrienih
usluga.

Strane ugovora ovim ugovorom iskljucuju primjenu pravnog pravila po kojem je Narucilac
duzan saop$titi DAVAOCU USLUGA po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu
kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju DAVALAC USLUGA duzan platiti
ugovorenu kaznu (penale), bez opomene Narué¢ioca, a Narucilac ovlaséen da ih naplati — odbije
na teret potraZzivanja DAVAQOCA USLUGA za pruzZene usluge koje su predmet ovog ugovora ili
iz bilo kog drugog potrazivanja DAVAOCA USLUGA od Narudioca, s tim §to je Narucilac o
izvr$eno) naplati — odbijanju duZan obavijestiti DAVAOCA USLUGA.

Pla¢anje ugovorne kazne (penala), ne oslobada DAVAOCA USLUGA obaveze da u cjelosti
izvr$i ugovorene usluge.

Ako narutiocu nastane Steta zbog prekoracenja ugovorenog roka za pruZanje usluga, u iznosu
vecem od ugovorenih i obracunatih penala — kazne, tada je DAVALAC USLUGA duzZan da plati
Naruéiocu pored ugovorene kazne (penala) i iznos naknade Stete koji prelazi visinu ugovorene
kazne.

IX YI§A SILA
Clan 14

Ukoliko poslije zaklju¢enja Ugovora nastupe okolnosti vise sile koje dovedu do onemoguéavanja
izvrienja ugovornih obaveza, rokovi izvrienja obaveza ugovornih strana ¢e se produziti za
vrijeme trajanja vise sile.

Visa sila podrazumijeva ekstremne i vanredne dogadaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se
dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti sprijeceni od strane pogodene
viSom silom.

Visom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, poZari, politi¢ka zbivanja (rat, neredi veéeg
obima, Strajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogodena visom silom, odmah ¢e u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o
nastanku nepredvidenih okolnosti i dostaviti odgovarajuée dokaze.
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X JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Clan 15

Narucilac ée raskinuti ugovor o javnoj nabavei naroéito ako:

1. nastupe ckolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovodenje
novog postupka javne nabavke; Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode
ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zakljucen ako je
ispunjen jedan ili vise sljedec¢ih uslova:

» izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke,
omogucavali ukljuéivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponudace ili
prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaéenu ili bi omogucili vecu konkurentnost u
postupku javne nabavke koji je prethodio zakljuéenju ugovora;

= izmjenom se mijenja privredna ravnoteZa ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je
zakljuéen ugovor na nacin koji nije predviden prvobitnim ugovorom,

¢ izmjenom se znadajno poveéava obim ugovora;

+ promjena privrednog subjekta sa kojim je zaklju¢en ugovor o javnoj nabavci, osim u sluéaju
iz &lana 151 stav 1 tatka 4 Zakona o javnim nabavkama;

e ako Davalac usluga ne izvrSava ugovorene obaveze i u drugim slu¢ajevima utvrdenim
tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom:;

2. nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno iskljuéenje iz ¢lana 108 Zakona o
javnim nabavkama.

NARUCILAC je duZan da prije raskida Ugovora u pisanoj formi opomene DAVAOCA

USLUGA o postojanju razloga za jednostrani raskid ugovora, i ostavi mu rok od 15 dana za

otklanjanje raskidnog razloga.

U sludaju da DAVALAC USLUGA ne otkloni raskidne razloge NARUCILAC ¢e izjavom u

pisanoj formi obavijestiti DAVAOCA USLUGA o raskidu Ugovora.

U slucaju raskida ugovora Davalac usluga je duzan da dostavi Narudiocu Izvjesta) o vrienju

struénog nadzora nad gradenjem do dana prestanka vrienja stru¢nog nadzora, sa¢injen u skladu

sa vaZeéim Pravilnikom o vrienju stru¢nog nadzora, kao i svu dokumentaciju potrebnu za
sa¢injavanje narednih izvjestaja po pojedine vrste radova i konaénog izvjedtaja, a koju dostavlja

i novom Stru¢nom nadzoru.

Clan 16

DAVALAC USLUGA ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko NARUCILAC
neopravdano ne ovjeri dostavljenu situaciju ili kona¢nu situaciju ili ne 1zvrsi placanje po istim u
ugovorenom roku.

DAVALAC USLUGA je duZan da prije raskida Ugovora u pisanoj formi opomene
NARUCIOCA o postojanju razloga za jednostrani raskid ugovora, i ostavi mu rok od 15 dana za
otklanjanje raskidnog razloga.

U sluéaju da NARUCILAC ne otkloni raskidne razloge DAVALAC USLUGA ¢e izjavom u
pisanoj formi obavijestiti NARUCIOCA o raskidu Ugovora.

X1 SPORAZUMNI RASKID UGOVORA
Clan 17

Ovaj Ugovor moze se raskinuti sporazumno, ako su nastupili bitni razlozi za raskid Ugovoraito
ako su poslije zakljuéenja Ugovora nastupile okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, a koje
oteZavaju ispunjenje obaveze jedne strane u toj mjeri da joj ispunjenje obaveze postalo pretjerano
oteZano ili bi joj takvo ispunjenje obaveze nanijelo pretjeranc veliki gubitak.

Ovaj Ugovor ¢e se raskinuti sporazumno, ukoliko dode do trajne obustave radova na gradenju
objekta i raskida ugovora sa Izvoda¢em predmetnih radova.
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U slutajevima iz prethodna dva stava, Naru€ilac ¢e odmah vratiti Davocu usluga dostavljenu
garanciju za dobro izvrSenje ugovora.

Davalac usluge je duzan da sa¢ini izvjestaj o izvr¥enom stru¢nom nadzoru do dana raskida
ugovora i da u gradevinski dnevnik upise konstataciju kada je prestao da vr$i stru¢ni nadzor.
Davalac usluga je duZan da nakon raskida ugovora vrati naru¢iocu svu preuzetu dokumentaciju
koju mu je Narucilac predao, a koja je bila potrebna za vrienje poslova strué¢nog nadzora.

X IZMJI';NE UGOVORA
Clan 18

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moZe da se izmijeni bez sprovodenja novog

postupka javne nabavke u skladu sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1. ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izrazenu u novcu, predvidene tenderskom
dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci ukljuujuéi izmjene o opciji ili varijante, sa
utvrdenim obimom i prirodom moguéih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se
izmjene mogu vriiti, pod uslovom da se ugovorom ne predvidaju izmjene kojima se mijenja
priroda ugovora o javnoj nabavci, a povecanje vrijednosti ugovora nije vece od 20%
vrijednosti prvobitnog ugovora;

2. radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nisu bili
ukljugeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim
je zaklju¢en ugovor nije moguca iz ekonomskih ili tehnitkih razloga, kao $to su zahtjevi
kompatibilnosti sa postojeom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru
prvobitne nabavke i moZe da prouzrokuje znafajne poteSkoce ili znatno povecavanje
troSkova za narudioca a poveéanje vrijednosti ugovora nije veée od 20% vrijednosti
prvobitnog ugovora;

3. kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje narucilac u vrijeme
zakljuc¢enja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a
povecanje vrijednosti ugovora nije vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;

3a) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naruéilac u vrijeme

zaklju¢enja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora veé se

vr3i samo smanjenje ugovorene vrijednosti;

3b) kada se vrsi zamjena podugovaraca, u skladu sa ¢lanom 128 st. 10, 11 i 12 Zakona o javnim

nabavkama;

4. ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uklju¢ujuéi preuzimanje, spajanje, kupovinu
ili ste¢aj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimino novi privredni subjekt, odnosno privredni
subjekt, koji ispunjava prvobitno odredene uslove zaklju¢enog ugovora o javnoj nabavci, a
izmjene su predvidene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrie druge bitne
izmjene ugovora iz ¢lana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama.

XIII OSTéLE ODREDBE
Clan 19

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljucen uz krienje antikorupcijskog pravila u smislu ¢lana 38
stav 3 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list Crne Gore*, br. 074/19, 003/23, 011/23,
(84/24) nistav je.

Clan 20

Za sve $to nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaée se odredbe vaZeéeg Zakona o
obligacionim odnosima.
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Clan 21

Ovaj ugovor stupa na snagu danom ovjere zavodnim pecatom narucioca, nakon potpisa obje
ugovorne strane.
Clan 22

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ée
pokusati da rijeSe sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjeSavace Privredni sud u Podgorici.

Clan 23
Ovaj ugovor je pravno valjano zaklju¢en i potpisan od dolje navedenih ovla¢enih zakonskih

zastupnika strana ugovora i saCinjen je u 6 (Sest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (Cetiri)
primjerka za Narucioca i 2 (dva) primjerka za IzvrSioca.

NARUCILAC IZVRSILAC
OPSTINA BUDVA “Geotechnics Projects & Consulting”
PREDSJEDNIK
Nikola JOVANOVIC IZVRSNI DIREKTOR
_“wetiilyan SEVALJEVIC
S b
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