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UGOVOR O JAVNOJ NABAVCT IZGRADNJA DJECIJEG IGRALISTA I SPORTSKOG
TERENA U SKOLJKI BUDVE

Ovaj ugovor zakljuden je izmedu:

Naruéioca: OPSTINA BUDVA sa sjedistem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Mati¢ni broj:
02005409, Broj ratuna: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica,
filijala Budva, koju zastupa Nikola Jovanovoé, predsjednik (u daljem tekstu: Narugilac).

i

Ponudaéa: “DECO GROUP” DOQ, ulica Radosava Buri¢a 2/14, Podgorica, 81000 , PIB: 03390616
;Broj ratuna: 555-9004482748-37 Naziv banke: Addiko banka, koga zastupa , direktor Bojana Deli¢,
(u daljem tekstu: Izvodag).

PRAVNI OSNOV UGOVORA

Pravni osnov za zakljuéenje ovog ugovora &ine:
- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju djeéijeg igralista
i sportskog terena u $koljki Budve, broj: 01-426/26-1406/4 od 09.07.2026. godine;
Samostalna ponuda ponudaga: “DECO GROUP” DOO PODGORICA dostavljena putem
ESJN-a pod ifrom: 170377 dana 19.8.2026.godine u 9:10 ¢asova (u daljem tekstu: Ponuda) i
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj: 01-426/26-1406/10 od 03.09.2026.godine.

Clan 1

Narudilac ustupa, a Ponuda¢ se obavezuje da za radun Narudioca, na osnovu predate ponude, $ifra
ponude 170377 dana 19.8.2026.godine, Tenderske dokumentacije broj: 01-426/26-1406/4 od
09.07.2026. godine, 3ifra postupka 118930, za izbor najpovoljnije ponude za izgradnju djecijeg igralista
i sportskog terena u koljki Budve i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-426/26-1406/10 od
03.09.2026.godine, da izvede radove, po vrstama i obimu kako je dato u Tehnickoj specifikaciji, prema
Zakonom o izgradnji objekata ("S1. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025).

Clan 2

[zvodal se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao
[zvoda¢ ima shono Ugovoru i za koje je dao svoju Ponudu, da radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede
u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("SI list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025),
izvede radove stru¢no,kvalitetno i u roku , a u skladu sa tehni¢kom dokumentacijom.

Clan 3

[zvoda¢ se obavezuje da izradi Glavni projekat i izvede radove za ukupnu cijenu:
783.564,00 € bez PDV-a

164.548,44 € PDV

948.112,44 € sa ura¢unatim PDV-om



Clan 4

Rok placanja je: 30 dana od dana dostavljanja potpisane, priviemene, odnosno okoncane situacije
ovjerene od strane nadzornog organa.

Natin pla¢anja: uplatom na ziro radun izvodaca radova. Broj Ziro racuna 555-9004482748-37 Addiko
banka.

lzvodadu ¢e se na Ziro rafun uplatiti po ovjerenim privremenim mjese¢nim situacijama i okoncanoj
situaciji.

Clan 5

Rok za izvodjenje radova je 40 dana od dana uvodjenja izvodja¢a u posao.

Mijesto izvrienja ugovora: Mjesto izvodenja radova: Teritorija Opstine Budva

Clan 6

Izvoda¢ se obavezuje:

da imenuje rukovodioca gradenja koji ée rukovoditi gradenjem objekta u cjelint i odgovornog
inzenjera za pojedine vrste radova shodno Zakonu o izgradnji objekata i prihvacenoj ponudi,

da rukovodilac gradenja iz tacke 1. ovog stave, kao i odgovorni inZenjeri koji ¢e rukovoditi
gradenjem pojedinih vrsta radova, budu svakodnevno prisutni na predmetnoj lokaciji na kojoj se
izvode radovi, odnosno da moraju biti prisutni prilikom izvodenja one vrste radova za ¢ije su
rukovodenje ovlaséeni,

da dostavi Naruiocu detaljni dinamicki plan izvodenja radova u roku od 5 (pet) dana od dana
uvodenja u posao,

da izradi i postavi informativnu tablu za izvodenje radova saglasno Pravilniku o obliku i izgledu
table za gradenje objekta

da organizuje gradiliste na na¢in kojim ¢e se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobracaj i
zastita okoline za vrijeme trajanja gradenja,

da obezbijedi dokaze o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugradenih materijala, instalacija i
opreme izdate od strane ovlad¢ene organizacije u vezi sa izvodenjem predmetnih radova,

da u vezi sa izvodenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji vaZe u
sjedistu Narucioca, vodi gradilisnu dokumentaciju.

da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vazecim Pravilnikom o nalinu
vodenja i sadrzini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige

organizaciju i priklju¢enje gradilista na instalacije elektri¢ne energije, vodovoda, kanalizacije, PTT,
obezbeduje sam i 0 svom trodku,

da radove koji su predmet ugovora o javnoj nabavci izvede na nadin 1 u roku preciziranim
dostavljenom ponudom,

da o svom trosku otkloni sva o3teéenja nastala njegovom krivicom NARUCIOCU i treéim licima,
da blagovremeno dostavlja potrebne garancije,

da po zavr$enim radovima povuce sa gradilista svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu,
sredstva za rad, olisti gradilite od otpadaka koje je napravio i uredi i o€isti okolinu gradevine i
samu gradevinu (objekat na kome je izvodio radove),

da izvodi predmetne radove u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata,

radove vrsi u obimu i na nalin koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova iz tenderske
dokumentacije,



* ugovorene radove vrsi preko imenovanih ovlaséenih inZenjera i ovlaS¢enih lica, te da u sluéaju
njihove sprije¢enosti da budu angaZovani na izvodenju radova zbog bolesti, prestanka radnog
odnosa ili oduzimanja licence ili ovlad¢enja, odmah imenuje drugog ovlaséenog inZenjera odnosno
ovlasceno lice i o tome obavijesti narudioca,

¢ dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvodenja radova, i to za sav materijal i opremu prije
ugradnje, a za izvedene radove nakon zavrietka istih,

* u vezi sa gradenjem predmetnog objekta uredno i po propisima vodi propisanu gradilisnu
dokumentaciju,

* blagovremeno ovjerene od stru¢nog nadzora privremene situacije i okonéanu situaciju, dostavi
Naruciocu, koji ¢e po istim izvriti pla¢anje u ugovorenom roku,

¢ vrii druge obaveze predvidene ovim ugovorom,

lzvoda¢ je duzan da prije uvodenja u posao dostavi Narudiocu Rjedenje o imenovanju rukovodioca
gradenja i odgovornih inZenjera u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata.

lIzvodat je duZan da imenuje rukovodioca gradenja objekta u cjelini i odgovornih inzenjera za pojedine
vrste radova, izvrsi u skladu sa dostavljenom Ponudom.

IzvodaC ne smije, bez prethodnog pristanka Struénog nadzora i Narudioca, povuéi imenovanje ili
imenovati zamjenu.

Do promjene odgovornih inZenjera u odnosu na imenovanja dostavljena u ponudi moze doci samo za
sluéaj nastupanja objektivnih okolnosti na koje Izvodac nije mogao da utide.

Struéni nadzor ¢e, na zahtjev lzvodaca, uz prethodnu saglasnost Naruioca, odobriti predloZene
zamjene ako su njihove odgovarajuce kvalifikacije i sposobnosti sustinske jednake ili bolje od onih koje
su navedene u ponudi.

Stru¢ni nadzor ée predloZiti Izvodaéu da zamjeni lice koje je ¢lan osoblja Izvodaca ili radne snage,
ukljuéujuéi i Rukovodioca gradenja, navodeci razloge, u sluajevima kada to lice: a) uporno nastavlja
s lo8im ponasanjem ili nedostatkom paZnje, b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje duznosti, c) se
ne pridrZava odredaba Ugovora ili d) nastavija s aktivnostima koje ugroZavaju bezbijednost, zdravlje
ili zadtitu Zivotne sredine

Izvodad ée preuzeti obavezu da lice napusti gradili$te i da vise ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.

Clan 7

Izvodaé ¢e biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilidtu, sigurnosti susjednih objekata i
radova, ve¢ izvedenih radova na objektu, opreme, uredenje, instalacija, radnika, saobradaja, okoline i
imovine i neposredno je odgovoran i duzan nadoknaditi sve Stete koje izvodenjem ugovorenih radova
pri¢ini tre¢im licima i imovini i Naru€iocu.

Troskove sprovodenja mjera zastite snosi [zvodag.

lzvoda¢ je duzan narudiocu nadoknaditi sve tete koje treda lica eventualno ostvare od narudioca po
osnovu predmetnog rada. [zvodad je duZan preduzeti sve razumne mjere za zaltitu Zivotne sredine, na
Gradilistu i izvan njega, i ograniditi $tetu i ometanje lica i imovine zbog zagadenja, buke i ostalog, a 3to
je prouzrokovano njegovim aktivnostima.

Clan 8

Izvodag ima pravo da zahtjeva produZenje ugovorenog roka radova u slu¢aju koji nije izazvan njegovom
krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naru¢ioca bio
sprije¢en da izvodi radove. ProduZenje roka odreduje se prema trajanju sprijecenosti, s tim $to se rok
produZava i za vrijeme potrebno za ponovno otpoginjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u
nepovoljnije godiinje doba. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, moZe zahtijevati produZenje
roka, smatraju se, naro&ito: prirodni dogadaji (poZar, poplava, zemljotres, izuzetno lode vrijeme koje je
neubidajeno za godisnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.); mjere predvidene aktima



nadleznih organa; neuredno ispunjenje obaveze Narulica kod isplate po privremenim situacijama,
obezbjedenja strunog nadzora i pristupa gradilistu.

Narugilac nije duzan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvoda¢ u roku od 3 dana po
otpotinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda &im je to prakti¢no bilo moguce, nije pismenim
putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produZenje roka na koje po svom misljenju
ima pravo, i to tako da zahtjev moZe na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene roka za izvrienje
radova moraju biti pismeno odobrene od strane narudioca.

Izvoda¢ ne moze zahtijevati produZenje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku
roka za izvodenje radova.

Izvoda¢ ima pravo na produZenje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duzi
period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

Clan 9

Ukoliko poslije zakljutenja Ugovora nastupe okolnosti vise sile koje dovedu do ometanja ili
onemogucavanja izvrienja ugovornih obaveza, rokovi izvrienja obaveza ugovornih strana ce se
produziti za vreme trajanja vise sile.

Vida sila podrazumijeva ekstremne i vanredne dogadaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili
bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti sprije¢eni od strane pogodene visom silom.
Visom silom mogu s¢ smatrati poplave, zemljotresi, poZari, politicka zbivanja (rat, neredi veéeg obima,
Strajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogodena viSom silom, odmah ¢e u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku
nepredvidenih okolnosti i dostaviti odgovarajuce dokaze.

Clan 10

Garantni rok proizvodaCa opreme za djeija igralidta je 3 godine od dana primopredaje izvedenih
radova.

Clan 11

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vrs$ice se preko Nadzornog organa.

Struéni nadzor nad realizacijom ugovora Naruéilac ée vrsiti preko privrednog drutva za vrienje
poslova nadzora, o ¢emu ¢e pismeno obavijestiti Izvodada.

Narucilac ¢e danom uvodenja u posao Izvodagu pismeno saopititi lica koja ¢ée vrditi struéni
nadzor nad izvodjenjem radova,

Ako u toku izvodjenja radova dode do promjene nadzornog organa, Narugilac ¢e o tome obavijestiti
Izvodjaca.

Nadzorni organ ovlaséen je da se stara i kontroliSe realizaciju ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju
prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodja¢a od bilo koje njegove duznosti ili obaveze iz ugovora
ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaiéenje od Narudioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrienju struénog nadzora ne oslobadja Izvodjaga od
njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvodacu da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom
i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom:.

Ako Izvodag, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzorog organa, ne otkloni uoéene nedostatke i nastavi
sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu saopisom i obimom definisanim tenderskom
dokumentacijom Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i o tome obavjestiti Narudioca i nadleznu
inspekeiju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvodjenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada Izvodag preduzme i sprovede odgovrajuée radnje
i mjere kojima se prema nalazu nadleZne inspekcije i nadzornog organa obezbjeduje izvodenje radova
u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.



Ako se izmedju Nadzornog organa i Izvodata pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se
ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim
Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Tro3kove ovog ispitivanja plata Izvodag koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od Naruéioca, ako
ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim
Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, Izvoda¢ mora o svom trosku da ukloni sa gradilista u roku
koji mu odredi Nadzorni organ.

Clan 12

Pregled 1 primopredaja izvedenih radova vrSice se prema propisima koji vaze u sjediitu Naruéioca.
Obavijest da su radovi zavrieni lzvoda¢ podnosi Naruéiocu preko Nadzornog organa.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih nedostataka,
ugovorene strane ¢e preko svojih ovladéenih predstavnika u roku od 15 dana izvrsiti konaéni obradun
izvedenih radova.

Clan 13

Izvodja¢ je duzan da po zavrienim radovima povude sa gradilista svoje radnike, ukloni preostali
materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, o¢isti gradiliste od
otpadaka koje je napravio i uredi i odisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je
izvodio radove).

Clan 14

Izvoda¢ je duZan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naru€iocu Garanciju za dobro
izvrienje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih
¢injenjem ili nedinjenjem ponudjaca, u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora, sa uraéunatim pdv-om,
sa rokom vaZenja 90 dana duZe od ponudenog roka izvrienja ugovora. Ponudaé ¢&ija ponuda bude
izabrana kao najpovoljnija je duzan da na zahtjev Narudioca produZi rok vazenja Garancije za dobro
izvrienje ugovora tj. da odrzava Garanciju do dobijanja zavrsnog (konadnog) izvjeStaja struénog
nadzora i primopredaje radova. Garancija za dobro izvrienje ugovora mora biti neopoziva i bezuslovno
plativa na prvi poziv.

{zvodaé je duzan da najkasnije 8 dana prije isteka roka vaznosti garancije za dobro izvrienje ugovora,
dostavi Narudiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 5 % od
ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa uradunatim pdv-om , sa rokom vaZenja do isteka garantnog
roka, za slu¢aj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i
neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrienje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog
roka.

Clan 15

Izvodaé je duZan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi narutiocu polisu osiguranja od
profesionalne odgovornosti za $tetu koja moZe da nastane narudiocu i treé¢im licima od vrienja
ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom vaZenja od dana pocetka izvrenja ugovora
do dobijanja zavrénog (konaénog) izvestaja struénog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja
od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti
za §tetu prouzrokovanu licima, za $tetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti
da se ista izdaje za javnu nabavku i to “Izgradnja djecijeg igralista i sportskog terena u $koljki Budve™.
U slugaju da izabrani ponuda¢ uz potpisan ugovor o javioj nabavci ne dosavi naru€iocu ovu polisu ili
je dostavi u roku koji je kraéi od trazenog roka bice aktivirana garancija ponude.



Clan 16
Ako lzvodaé radova radova bez krivice Narugioca ne zavr§i radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duzan je Naruciocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 %o (jedan promil) od
ugovorene cijene radova za svaki dan prekoragenja ugovorenog roka zavrSetka radova. Visina
ugovorene kazne ne moze preci 5% od ugovorene cijene radova.

Clan 17

Strane ugovora ovim ugovorom iskljuéuju primjenu pravnog pravila po kojem je Narucilac duzan
saopititi Izvodatu po zapadanju u docnju da zadrZava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra
da je samim padanjem u docnju Izvodaé duzan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene
Narucioca, a Narudioc ovlaséen da ih naplati — odbije na teret izvodacevih potrazivanja za izvedene
radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvodagevog potraZivanja od
Narucioca, s tim 3to je Narudilac o izvrienoj naplati — odbijanju, duZan obavjestiti [zvodaca.

Pla¢anje ugovorene kazne (penala) ne oslobada lzvodala obaveze da u cjelosti zavrsi ugovorene radove.

Clan 18

Ako Narudiocu nastane Steta zbog prekoracenja ugovorenog roka zavrsetka radova u iznosu veéem od
ugovorenih i obra¢unatih penala — kazne, tada je Izvodaé duzan da plati NaruCiocu pored ugovorene
kazne (penale) 1 iznos naknade Stete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 19

Naruéilac ée raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovodenje novog
postupka javne nabavke (&lan 150 stav 1 tacka 1 i stav 2 ZIN);

2) nastupt neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno iskljucenje iz ¢lana 108 ZJN (&lan 150 stav 1
taska 2 ZIN).

Clan 20

Narucilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor o javnoj nabavci i aktivira Garanciju za dobro
tzvrienje ugovora, u sludaju da izvodac:

-prilikom realizacije ugovora ne dostavi Narugiocu tehni¢ku dokumentaciju kojom ée dokazati da
kvalitet ponudenog materijala i opreme odgovara zahtijevanom tenderskom dokumentacijom;

-napusti radove ili na neki drugi nacin jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvr§avanjem svojih
ugovorenih obaveza;

-n¢ izvriava svoje obaveze u rokovima i na nadin predviden ugovorom o javnoj nabavci;

-u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponudag, élan zajednicke ponude ili kao
podugovaraé radova;

Clan 21

lzvodat ¢e jednostrano raskinuti Ugovor ako Narudilac ne placa Izvodadu u rokovima i na nacin
predviden Ugovorom.



Narugilac i Izvodjat ¢e sporazumno raskinuti ugovor, ako dode do trajne obustave ili zabrane izvodenja

radova na gradenju predmetnog objekta. U sluaju iz prethodnog stava, narutilac ¢e odmah vratiti
Izvodjacu garanciju za dobro izvrenje ugovora.

U sluaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvodja¢ je duzan da u gradevinski dnevnik
upiSe konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora.

Izvodja¢ je duZan da nakon raskida ugovora vrati dokumentaciju koja mu je od strane narudioca
dostavliena za izvodjenje radova.

Clan 22

Ukoliko dode do raskida Ugovora i prekida radova, Narudilac i [zvodag su duzni da preduzmu potrebne
mjere da se izvedeni radovi zadtite od propadanja. Troskove zastite radova snosi ugovorna strana &ijom
krivicom je doslo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 23

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moZe da se izmijeni bez sprovodenja novog postupka
Jjavne nabavke u skladu sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uklju¢eni u prvobitni ugovor
o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljucen ugovor nije moguca iz
ekonomskih ili tehnikih razloga, kao §to su zahtjevi kompatibilnosti sa postojeCom opremom,
uslugama ili radovima nabavljenim u oviru prvobitne nabavka i moze da prouzrokuje znadajne
poteskoce ili znatno povecanje trof§kova za narucioca a povecanje vrijednosti ugovora nije veée od 20%
vrijednosti prvobitnog ugovora,

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naruéilac u vrijeme zakljuéivanja
ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povecéanje vrijednosti
ugovora nije vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Clan 24

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuéen uz krienje antikorupcijskog pravila u smislu élana 38 stav 3
Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 74/19,3/23,11/23, 84/24 1 98/26) nistav je.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere zavodnim pecatom Narucioca, nakon potpisa obje ugovorene
strane.
Clan 25

Za sve §to nije regulisano ovim Ugovorom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim
odnosima, i drugih pozitivnih propisa.

Clan 26

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ¢e pokusati da
rijeSe sporazumno.




Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjeavaée Privredni sud u Podgorici.

Clan 27

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuden i potpisan od dolje navedenih ovlaséenih zakonskih zastupnika
strana ugovora i saginjen je u 6 (3est) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (Cetiri) primjerka za Naru¢ioca
i 2 {(dva) primjerka za [zvodaca.
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